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NGとなる場合は、重量が増えない改修工法を提案し、監督職員と
協議の上、決定すること。

中央昇降口は一部屋内化を行う。また、屋内化に伴う法適合も確
認すること。とありますが、法令上の諸条件の調査及び関係機関
との打合せが必要と考えてよろしいでしょうか。

2階、3階便所のバリアフリー化に伴う床全面のかさ上げは荷重増
となるため、耐震診断報告書で構造確認を行った上で、かさ上げ
の計画を行う。とありますが、NGとなる場合は重量が増えない方
法で設計すれば良いと考えてよいでしょうか。（モルタル・防水層・
押えコンクリート撤去の後、スタイロフォーム+軽量コンクリート等）

よろしい。

質疑（応答記録）

質　疑　事　項 回　答

工事名（件名）　：　泊山小学校大規模改修工事設計業務委託　　　

公告№　：　№　C18 公告日　：　平成29年　6月　14日
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