

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

| 公表項目          |                              |             |             |            |      |            |     |                     |    |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|---------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                | 備考 |
| 水道建設課         | 山分町300耗配水<br>本管耐震化工事         | 山分町         | 山分町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 300NS DCIP L=180m |    |
| 水道建設課         | 千代田町600耗導<br>水管耐震化工事         | 千代田町        | 千代田町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 600NS DCIP L=200m |    |
| 水道建設課         | 生桑町600耗配水<br>本管耐震化工事         | 生桑町         | 生桑町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～9月       | 4ヶ月 | φ 600NS DCIP L=180m |    |
| 水道建設課         | 堀木一丁目400耗<br>配水本管耐震化工<br>事   | 堀木一丁目       | 堀木一丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 400NS DCIP L=340m |    |
| 水道建設課         | 泊山崎町400耗配<br>水本管耐震化工事        | 泊山崎町        | 泊山崎町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 400NS DCIP L=180m |    |
| 水道建設課         | 前田町300耗送水<br>管耐震化工事          | 前田町         | 前田町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 300NS DCIP L=300m |    |
| 水道建設課         | 小古曽東二丁目<br>300耗配水本管耐<br>震化工事 | 小古曽東二丁目     | 小古曽東二丁目     | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 300NS DCIP L=280m |    |
| 水道建設課         | 生桑町600耗配水<br>本管耐震化工事         | 生桑町         | 生桑町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 2～3月       | 4ヶ月 | φ 600NS DCIP L=200m |    |
| 水道建設課         | 平津新町300耗配<br>水本管経年管布設<br>替工事 | 平津新町        | 平津新町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 300NS DCIP L=300m |    |
| 水道建設課         | 天力須賀二丁目配<br>水支管経年管布設<br>替工事  | 天力須賀二丁目     | 天力須賀二丁目     | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 150GX DCIP L=340m |    |
| 水道建設課         | 富田二丁目配水支<br>管経年管布設替工<br>事    | 富田二丁目       | 富田二丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 100GX DCIP L=150m |    |
| 水道建設課         | 大字茂福配水支管<br>経年管布設替工事         | 大字茂福        | 大字茂福        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 100GX DCIP L=340m |    |

| 公表項目          |                                 |             |             |            |      |            |     |                                            |    |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                       | 備考 |
| 水道建設課         | 南富田町ほか配水<br>支管経年管布設替<br>工事      | 南富田町        | 南富田町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 250GX DCIP L=280m                        |    |
| 水道建設課         | 垂坂町配水支管経<br>年管布設替工事             | 垂坂町         | 垂坂町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 150GX DCIP L=330m                        |    |
| 水道建設課         | 坂部が丘二丁目ほ<br>か配水支管経年管<br>布設替工事   | 坂部が丘二丁目     | 坂部が丘二丁目     | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 150GX DCIP L=430m                        |    |
| 水道建設課         | 八田一丁目ほか配<br>水支管経年管布設<br>替工事     | 八田一丁目       | 八田一丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 100GX DCIP L=200m                        |    |
| 水道建設課         | 野田一丁目ほか<br>500耗配水本管経<br>年管布設替工事 | 野田一丁目       | 野田一丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 500NS DCIP L=230m                        |    |
| 水道建設課         | 高角町ほか配水支<br>管経年管布設替工<br>事       | 高角町         | 高角町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 150GX DCIP L=320m<br>φ 200GX DCIP L=350m |    |
| 水道建設課         | 智積町400耗導水<br>管経年管布設替工<br>事      | 智積町         | 智積町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 400NS DCIP L=160m                        |    |
| 水道建設課         | 高角町400耗導水<br>管経年管布設替工<br>事      | 高角町         | 高角町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 400NS DCIP L=250m                        |    |
| 水道建設課         | 生桑町配水支管経<br>年管布設替工事             | 生桑町         | 生桑町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 200GX DCIP L=300m                        |    |
| 水道建設課         | 尾平町配水支管経<br>年管布設替工事             | 尾平町         | 尾平町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 200GX DCIP L=360m                        |    |
| 水道建設課         | 川島町400耗配水<br>本管経年管布設替<br>工事     | 川島町         | 川島町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 400NS DCIP L=400m                        |    |
| 水道建設課         | 川島町配水支管経<br>年管布設替工事             | 川島町         | 川島町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ 250GX DCIP L=400m                        |    |
| 水道建設課         | 石塚町配水支管経<br>年管布設替工事             | 石塚町         | 石塚町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 100GX DCIP L=420m                        |    |
| 水道建設課         | 笹川六丁目配水支<br>管経年管布設替工<br>事       | 笹川六丁目       | 笹川六丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ 150GX DCIP L=430m                        |    |

| 公表項目          |                     |             |             |            |      |            |     |                                      |    |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                 | 備考 |
| 水道建設課         | 笹川四丁目配水支管経年管布設替工事   | 笹川四丁目       | 笹川四丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=320m                   |    |
| 水道建設課         | 大字泊村400耗送水管経年管布設替工事 | 大字泊村        | 大字泊村        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=400m                   |    |
| 水道建設課         | 采女町400耗導水管経年管布設替工事  | 采女町         | 采女町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=210m(推進含)              |    |
| 水道建設課         | 大字塩浜配水支管経年管布設替工事    | 大字塩浜        | 大字塩浜        | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=260m                   |    |
| 水道建設課         | 川越町300耗配水本管経年管布設替工事 | 川越町豊田       | 川越町豊田       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=520m                   |    |
| 水道建設課         | 中部配水支管経年管布設替工事      | 中部          | 中部          | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ250GX DCIP L=50m                    |    |
| 水道建設課         | 大字六呂見配水支管耐震化工事      | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～10月      | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=150m                   |    |
| 水道維持課         | 河原田町配水支管復旧工事        | 河原田町        | 河原田町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 3ヶ月 | φ100GX CIP L=50m                     |    |
| 水道維持課         | 松本六丁目配水細管復旧工事       | 松本六丁目       | 松本六丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月から6月     | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=110m                      |    |
| 水道維持課         | 小古曽三丁目配水支管復旧工事      | 小古曽三丁目      | 小古曽三丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から7月     | 4ヶ月 | φ150GX CIP L=120m                    |    |
| 水道維持課         | 智積町配水細管復旧工事         | 智積町         | 智積町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月から6月     | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=230m                      |    |
| 水道維持課         | 東垂坂町配水細管復旧工事        | 東垂坂町        | 東垂坂町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月から6月     | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=180m                      |    |
| 水道維持課         | 小古曽二丁目配水細管仮設及び復旧工事  | 小古曽二丁目      | 小古曽二丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月から6月     | 8ヶ月 | φ50 PP L=490m<br>φ50 HPPE L=490m     |    |
| 水道維持課         | 西日野町配水支管復旧工事        | 西日野町        | 西日野町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から7月     | 4ヶ月 | φ100GX CIP L=240m<br>φ50 HPPE L=260m |    |

| 公表項目          |                         |             |             |            |      |            |      |                                                         |    |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|---------------------------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                                    | 備考 |
| 水道維持課         | 西日野町配水支細管仮設及び復旧工事       | 西日野町        | 西日野町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から5月     | 8ヶ月  | φ50 PP L=1,200m<br>φ100GX CIP L=170m<br>φ50 HPPE L=210m |    |
| 水道維持課         | 大治田二丁目配水細管仮設及び復旧工事      | 大治田二丁目      | 大治田二丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月から6月     | 5ヶ月  | φ50 PP L=70m<br>φ50 HPPE L=70m                          |    |
| 水道維持課         | 垂坂町配水支管復旧工事             | 垂坂町         | 垂坂町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から7月     | 4ヶ月  | φ200K CIP L=30m<br>φ150K CIP L=30m                      |    |
| 施設課           | 納屋ポンプ場ポンプ棟外壁修繕          | 浜町          | 浜町          | 一般競争入札     | 建築一式 | 4～5月       | 3ヶ月  | 外壁修繕                                                    |    |
| 施設課           | 新富洲原ポンプ場No.2逆流防止弁設備更新工事 | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 一般競争入札     | 機械器具 | 6～8月       | 7ヵ月  | No.2逆流防止弁設備更新                                           |    |
| 施設課           | 日永浄化センター第2・第3系統TNP計更新工事 | 寿町          | 寿町          | 一般競争入札     | 電気   | 6～8月       | 6ヶ月  | TNTP計更新                                                 |    |
| 施設課           | 橋北ポンプ場No.6雨水ポンプ設備更新工事   | 新浜町         | 新浜町         | 一般競争入札     | 機械器具 | 7～9月       | 17ヶ月 | No.6ポンプ設備更新                                             |    |
| 施設課           | 茂福ポンプ場耐震補強工事            | 富田浜町        | 富田浜町        | 一般競争入札     | 建築一式 | 7～9月       | 5ヶ月  | 上屋耐震・耐津波工事                                              |    |
| 施設課           | 雨池ポンプ場No.1エンジン、電動機更新工事  | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 機械器具 | 7～9月       | 17ヶ月 | No.1両掛けエンジン・電動機、吐出弁更新                                   |    |
| 施設課           | 朝明ポンプ場No.2、3雨水ポンプ設備更新工事 | 川越町高松       | 川越町高松       | 一般競争入札     | 機械器具 | 7～9月       | 17ヶ月 | No.2, 3雨水ポンプ設備更新                                        |    |
| 施設課           | 諏訪公園雨水調整池外壁改修           | 諏訪栄町        | 諏訪栄町        | 一般競争入札     | 建築一式 | 7～9月       | 6ヶ月  | 外壁改修、建具改修                                               |    |
| 施設課           | 吉崎ポンプ場給水設備工事            | 楠町南五味塚      | 楠町南五味塚      | 一般競争入札     | 管    | 8～10月      | 3ヶ月  | 水道接続工事                                                  |    |
| 施設課           | 日永浄化センター第2系統送風機電気設備更新工事 | 寿町          | 寿町          | 一般競争入札     | 電気   | 8～10月      | 16ヶ月 | 電気設備更新                                                  |    |
| 施設課           | 白須賀ポンプ場電気設備更新工事         | 白須賀三丁目      | 白須賀三丁目      | 一般競争入札     | 電気   | 8～10月      | 16ヶ月 | 電気設備更新                                                  |    |

| 公表項目          |                                    |             |             |            |      |            |      |                        |    |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                   | 備考 |
| 施設課           | 新富洲原ポンプ場<br>No.4除塵機設備更<br>新工事      | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 一般競争入札     | 機械器具 | 10～11月     | 14ヵ月 | No.4除塵機設備更新            |    |
| 施設課           | 新富洲原ポンプ場<br>耐震補強工事                 | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 一般競争入札     | 建築一式 | 10～11月     | 6ヶ月  | 上屋耐震・耐津波工事             |    |
| 施設課           | 大井の川ポンプ場<br>除塵機設備更新工<br>事          | 大浜町         | 大浜町         | 一般競争入札     | 機械器具 | 10～11月     | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新              |    |
| 施設課           | 雨池ポンプ場No.5除<br>塵機設備工事              | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 機械器具 | 10～11月     | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新              |    |
| 施設課           | 白須賀ポンプ場工<br>場排水ポンプ整備               | 白須賀四丁目      | 白須賀四丁目      | 随意契約       | 機械器具 | 4～5月       | 3ヶ月  | 水中ポンプ整備                |    |
| 施設課           | 日永浄化センター<br>第2系統汚泥掻寄<br>機修繕        | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 5～6月       | 6ヶ月  | 2系汚泥掻寄機修繕              |    |
| 施設課           | 日永浄化センター<br>焼却炉修繕                  | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 5～6月       | 8ヶ月  | 焼却炉の定期修繕               |    |
| 施設課           | 日永浄化センター<br>第2系統No.1ブロ<br>ワー修繕     | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 7～8月       | 6ヶ月  | ブロワー、電油操作器整備           |    |
| 施設課           | 日永浄化センター<br>監視制御設備修繕               | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 8～9月       | 5ヶ月  | 監視、遠制、設備修繕             |    |
| 施設課           | 常磐ポンプ場電気<br>設備機能増設工事               | 曙町          | 曙町          | 随意契約       | 電気   | 8～10月      | 3ヶ月  | 沈砂池機械設備更新に伴う電<br>気設備工事 |    |
| 施設課           | 雨池ポンプ場No.1<br>雨水ポンプ設備長<br>寿命化対策工事  | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 随意契約       | 機械器具 | 8～10月      | 3ヶ月  | 雨水ポンプ設備長寿命化対策          |    |
| 施設課           | 落合ポンプ場No.<br>2雨水ポンプ設備<br>長寿命化対策工事  | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 8～10月      | 3ヶ月  | 雨水ポンプ設備長寿命化対策          |    |
| 施設課           | 磯津第1ポンプ場N<br>o. 3除塵機設備長<br>寿命化対策工事 | 大字塩浜        | 大字塩浜        | 随意契約       | 機械器具 | 8～10月      | 3ヶ月  | 自動除塵機設備長寿命化対<br>策      |    |
| 施設課           | 高砂ポンプ場し渣<br>破碎機分解修繕                | 尾上町         | 尾上町         | 随意契約       | 機械器具 | 9～10月      | 4ヶ月  | し渣破碎機修繕                |    |

| 公表項目          |                                  |               |               |            |      |            |     |               |    |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------|------------|-----|---------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                             | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要          | 備考 |
| 施設課           | 浜田地下ポンプ場<br>雨水ポンプ分解修繕            | 浜田町           | 浜田町           | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕     |    |
| 施設課           | 納屋ポンプ場No.3,4<br>汚水ポンプ分解修繕        | 浜町地内          | 浜町地内          | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕     |    |
| 施設課           | 新富洲原ポンプ場<br>中間ゲートゲート修繕           | 富双二丁目         | 富双二丁目         | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 5ヶ月 | 中間ゲート設備修繕     |    |
| 施設課           | 白須賀ポンプ場No.<br>2雨水ポンプ分解<br>修繕     | 白須賀四丁目        | 白須賀四丁目        | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕     |    |
| 施設課           | 白須賀ポンプ場No.4<br>ディーゼルエンジン<br>分解修繕 | 白須賀四丁目        | 白須賀四丁目        | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 4ヶ月 | エンジン分解修繕      |    |
| 施設課           | 野田排水機場No.2<br>雨水ポンプ分解修繕          | 野田一丁目         | 野田一丁目         | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解主膳     |    |
| 施設課           | 内部水源地ほか遠<br>制盤定期点検整備             | 采女町ほか10町      | 采女町ほか10町      | 随意契約       | 電気   | 5月から7月     | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備       |    |
| 施設課           | 三滝水源地ほか防<br>犯設備定期点検整備            | 千代田町ほか30<br>町 | 千代田町ほか30<br>町 | 随意契約       | 電気通信 | 5月から7月     | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備      |    |
| 施設課           | 内部水源地ほか流<br>量計及び水位計定<br>期点検整備    | 采女町ほか12町      | 采女町ほか12町      | 随意契約       | 電気   | 5月から7月     | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備  |    |
| 施設課           | あがた配水池ほか<br>流量計等定期点検<br>整備       | 大矢知町ほか3町      | 大矢知町ほか3町      | 随意契約       | 電気   | 5月から7月     | 3ヶ月 | 流量計等点検整備      |    |
| 施設課           | 朝明配水池ほか流<br>量計等定期点検整備            | 大矢知町ほか6町      | 大矢知町ほか6町      | 随意契約       | 電気   | 6月から8月     | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備  |    |
| 施設課           | 楠水源地ほか遠制<br>盤定期点検整備              | 楠町南川ほか3町      | 楠町南川ほか3町      | 随意契約       | 電気   | 6月から8月     | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備       |    |
| 施設課           | 三滝水源地送水ポ<br>ンプ定期点検整備             | 尾平町           | 尾平町           | 随意契約       | 機械器具 | 7月から9月     | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備(3台) |    |
| 施設課           | 三滝西水源地ほか<br>電動弁定期点検整備            | 高角町ほか2町       | 高角町ほか2町       | 随意契約       | 機械器具 | 7月から9月     | 3ヶ月 | 電動弁点検整備       |    |

| 公表項目          |                                 |                 |                 |            |      |            |      |               |    |
|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|------|---------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要          | 備考 |
| 施設課           | 内部水源地及び朝<br>明水源地送水ポン<br>プ定期点検整備 | 采女町及び千代<br>田町   | 采女町及び千代<br>田町   | 随意契約       | 機械器具 | 7月から9月     | 6ヶ月  | 送水ポンプ点検整備(6台) |    |
| 施設課           | 内部2号井取水ポン<br>プ定期点検整備            | 采女町             | 采女町             | 随意契約       | 機械器具 | 7月から9月     | 3ヶ月  | 取水ポンプ点検整備(2台) |    |
| 施設課           | 小牧水源地ほか遠<br>制盤定期点検整備            | 小牧町ほか4町         | 小牧町ほか4町         | 随意契約       | 電気   | 7月から9月     | 3ヶ月  | 遠制盤点検整備       |    |
| 施設課           | 三滝西水源地ほか<br>蓄充電設備定期点<br>検整備     | 高角町ほか9町         | 高角町ほか9町         | 随意契約       | 電気   | 7月から9月     | 3ヶ月  | 蓄充電器設備点検整備    |    |
| 施設課           | 一生吹配水池ほか<br>応急給水装置点検<br>整備      | 智積町ほか2町         | 智積町ほか2町         | 随意契約       | 機械器具 | 8月から10月    | 2ヶ月  | 応急給水装置点検整備    |    |
| 施設課           | 内部水源地ほか消<br>石灰注入設備定期<br>点検整備    | 采女町ほか4町         | 采女町ほか4町         | 随意契約       | 機械器具 | 9月から11月    | 4ヶ月  | 消石灰注入設備点検整備   |    |
| 施設課           | 朝明水源地紫外線<br>照射装置点検整備            | 千代田町            | 千代田町            | 随意契約       | 機械器具 | 9月から11月    | 4ヶ月  | 紫外線照射装置点検整備   |    |
| 施設課           | 三滝水源地ほか非<br>常用発電機定期点<br>検整備     | 尾平町ほか4町         | 尾平町ほか4町         | 随意契約       | 機械器具 | 9月から11月    | 3ヶ月  | 非常用発電機点検整備    |    |
| 施設課           | 高岡配水エリアほ<br>か水質監視設備定<br>期点検整備   | 采女が丘一丁目<br>ほか5町 | 采女が丘一丁目<br>ほか5町 | 随意契約       | 電気   | 9月から11月    | 2ヶ月  | 水質監視設備点検整備    |    |
| 施設課           | 中上取水場1号取<br>水ポンプ定期点検<br>整備      | 東員町大字中上         | 東員町大字中上         | 随意契約       | 機械器具 | 10月から12月   | 3ヶ月  | 取水ポンプ点検整備     |    |
| 施設課           | 朝明水源系監視設<br>備工事                 | 中村町及び千代<br>田町地内 | 中村町及び千代<br>田町地内 | 随意契約       | 電気   | 5月から7月     | 7ヶ月  | 監視項目追加、ソフト変更  |    |
| 施設課           | 北部系中央監視設<br>備工事                 | 尾平町及び千代<br>田町地内 | 尾平町及び千代<br>田町地内 | 随意契約       | 電気   | 5月から7月     | 7ヶ月  | 監視項目追加、ソフト変更  |    |
| 施設課           | 生桑配水池ほか水<br>位計取替工事              | 生桑町ほか2町<br>地内   | 生桑町ほか2町<br>地内   | 一般競争入札     | 電気   | 8月から10月    | 4ヶ月  | 水位計取替         |    |
| 施設課           | 水道施設南部監視<br>制御設備更新工事            | 尾平町ほか2町<br>地内   | 尾平町ほか2町<br>地内   | 一般競争入札     | 電気   | 8月から10月    | 17ヶ月 | 監視制御設備更新      |    |

| 公表項目          |                            |             |             |            |      |            |     |                                            |    |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                       | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                       | 備考 |
| 施設課           | 上下水道局受変電<br>設備改修工事         | 堀木一丁目       | 堀木一丁目       | 一般競争入札     | 電気   | 8月から10月    | 5ヶ月 | 変圧器等更新                                     |    |
| 施設課           | 上下水道局水質管<br>理棟空調設備更新<br>工事 | 堀木一丁目       | 堀木一丁目       | 一般競争入札     | 管    | 8月から10月    | 5ヶ月 | 空調設備更新                                     |    |
| 下水建設課         | 南垂坂污水管渠布<br>設工事            | 南垂坂町        | 南垂坂町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500m                            |    |
| 下水建設課         | 垂坂污水管渠布設<br>工事(その1)        | 垂坂町         | 垂坂町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=550m                            |    |
| 下水建設課         | 垂坂污水管渠布設<br>工事(その2)        | 垂坂町         | 垂坂町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月から11月    | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=750m                            |    |
| 下水建設課         | 東垂坂污水管渠布<br>設工事            | 東垂坂町        | 東垂坂町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350m                            |    |
| 下水建設課         | 垂坂污水管渠布設<br>に伴う舗装復旧工<br>事  | 垂坂町         | 垂坂町         | 一般競争入札     | ほ装   | 6月から9月     | 4ヶ月 | 舗装復旧工 A=3200㎡                              |    |
| 下水建設課         | 大矢知污水管渠布<br>設工事            | 大矢知町        | 大矢知町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=540m                            |    |
| 下水建設課         | 山城污水管渠布設<br>工事(その1)        | 山城町         | 山城町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=450m                            |    |
| 下水建設課         | 山城污水管渠布設<br>工事(その2)        | 山城町         | 山城町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=450m                            |    |
| 下水建設課         | 山城污水管渠布設<br>工事(その3)        | 山城町         | 山城町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=440m                            |    |
| 下水建設課         | 山分污水管渠布設<br>工事             | 山分町         | 山分町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ250～450推進工法 L=280<br>m<br>φ200開削工法 L=100m |    |
| 下水建設課         | 平津污水管渠布設<br>工事             | 平津町         | 平津町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=280m                            |    |
| 下水建設課         | 南富田町ほか3町<br>污水管渠布設工事       | 南富田町ほか3町    | 南富田町ほか3町    | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=310m                            |    |

| 公表項目          |                                |                    |                    |            |      |            |     |                                                       |    |
|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                           | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至)        | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                                  | 備考 |
| 下水建設課         | 羽津污水管渠布設<br>工事                 | 大字羽津               | 大字羽津               | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=200m                                       |    |
| 下水建設課         | 富洲原污水管渠布<br>設工事                | 富州原町               | 富州原町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30m                                        |    |
| 下水建設課         | 既存集落環境整備<br>管渠布設工事             | 市場町                | 市場町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 4ヶ月 | φ150開削工法 L=330m                                       |    |
| 下水建設課         | 神前地区コミニ<br>ティ・プラント污水管<br>渠布設工事 | 高角町                | 高角町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30m                                        |    |
| 下水建設課         | 小牧地区コミニ<br>ティ・プラント污水管<br>渠布設工事 | 小牧町                | 小牧町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=40m                                        |    |
| 下水建設課         | 尾平污水管渠布設<br>工事(その1)            | 尾平町                | 尾平町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600m                                       |    |
| 下水建設課         | 尾平污水管渠布設<br>工事(その2)            | 尾平町                | 尾平町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 5か月 | φ200開削工法 L=350m                                       |    |
| 下水建設課         | 川島污水管渠布設<br>工事(その1)            | 川島新町               | 川島新町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500m                                       |    |
| 下水建設課         | 川島污水管渠布設<br>工事(その2)            | 川島町                | 川島町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500m                                       |    |
| 下水建設課         | 川島污水管渠布設<br>工事(その3)            | 川島町                | 川島町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 5か月 | φ200開削工法 L=350m                                       |    |
| 下水建設課         | 川島污水管渠布設<br>工事(その4)            | 川島町                | 川島町                | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月 | φ250推進工法 L=170m<br>φ200推進工法 L=110m<br>φ200開削工法 L=150m |    |
| 下水建設課         | 松本污水管渠布設<br>工事                 | 松本六丁目              | 松本六丁目              | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 5か月 | φ200開削工法 L=530m                                       |    |
| 下水建設課         | 中川原污水管渠布<br>設工事(その1)           | 中川原二丁目及<br>び中川原三丁目 | 中川原二丁目及<br>び中川原三丁目 | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月から10月    | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=150m                                       |    |
| 下水建設課         | 桜污水管渠布設工<br>事                  | 桜町                 | 桜町                 | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から8月     | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=850m                                       |    |

| 公表項目          |                      |             |             |            |      |            |      |                                    |    |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|------------------------------------|----|
| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                               | 備考 |
| 下水建設課         | 桜西污水管渠布設<br>工事       | 桜町          | 桜町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月  | φ100開削工法 L=100m<br>φ150開削工法 L=550m |    |
| 下水建設課         | 別山貯留槽改造工<br>事        | 別山一丁目       | 別山一丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 6ヶ月  | 貯留槽改造工 1式                          |    |
| 下水建設課         | 中心市街地浸水対<br>策工事      | 鵜の森一丁目      | 鵜の森一丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から8月     | 7ヶ月  | 側溝整備 L=800m                        |    |
| 下水建設課         | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その1) | 小古曽二丁目      | 小古曽二丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 6ヶ月  | φ200開削工法 L=310m<br>φ200開削工法 L=15m  |    |
| 下水建設課         | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その2) | 小古曽五丁目      | 小古曽五丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 8ヶ月  | φ200開削工法 L=650m                    |    |
| 下水建設課         | 前田及び小古曽汚<br>水管渠布設工事  | 前田町ほか2町     | 前田町ほか2町     | 一般競争入札     | 土木一式 | 4月から6月     | 8ヶ月  | φ200開削工法 L=650m                    |    |
| 下水建設課         | 日永西污水管渠布<br>設工事      | 日永西五丁目      | 日永西五丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 7ヶ月  | φ200開削工法 L=690m<br>φ200推進工法 L=70m  |    |
| 下水建設課         | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その3) | 小古曽五丁目      | 小古曽五丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 7ヶ月  | φ200開削工法 L=600m                    |    |
| 下水建設課         | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その4) | 采女町         | 采女町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 7ヶ月  | φ200開削工法 L=600m                    |    |
| 下水建設課         | 西日野污水管渠布<br>設工事(その1) | 室山町         | 室山町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 7ヶ月  | φ200開削方法 L=600m                    |    |
| 下水建設課         | 西日野污水管渠布<br>設工事(その2) | 西日野町        | 西日野町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月から9月     | 7ヶ月  | φ200開削工法 L=600m                    |    |
| 下水建設課         | 吉崎ポンプ場場内<br>整備工事     | 楠町北五味塚      | 楠町北五味塚      | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月から10月    | 12ヵ月 | ポンプ場場内整備工事 一式                      |    |