

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ 600NS DCIP L=300m	
水道建設課	日永東三丁目配水 支管耐震化工事	日永東三丁目	日永東三丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=300m φ 100GX DCIP L=160m	変更
水道建設課	小古曽四丁目500 耗配水本管耐震化 工事	小古曽四丁目	小古曽四丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	5ヶ月	φ 500NS DCIP L=340m	変更
水道建設課	千代田町600耗導 水管耐震化工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	大字塩浜300耗配 水本管経年管布設 替工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	4～5月	5ヶ月	φ 300GX DCIP L=300m	
水道建設課	東茂福町ほか配水 支管経年管布設替 工事	東茂福町及び富 田浜町	東茂福町及び富 田浜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=150m	
水道建設課	坂部が丘三丁目配 水支管経年管布設 替工事	坂部が丘三丁目	坂部が丘三丁目	一般競争入札	土木一式	4～6月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=400m	削除
水道建設課	北町ほか配水支管 経年管布設替工事	北町及び川原町	北町及び川原町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=40m φ 50HPPE φ 50 L=260m	変更
水道建設課	堀木一丁目配水支 管経年管布設替工 事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=200m	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	諏訪栄町配水支管 経年管布設替工事	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	土木一式	10～12月	5ヶ月	φ 200GX DCIP L=250m	変更
水道建設課	桜台二丁目配水支 管経年管布設替工 事	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=500m	削除
水道建設課	大字泊村400耗送 水管経年管布設替 工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=250m	
水道建設課	曙町ほか配水支管 経年管布設替工事	曙町及び末広町	曙町及び末広町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=250m	削除
水道建設課	朝明川水管橋下部 工耐震化工事	千代田町及び山 分町	千代田町及び山 分町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	下部工 1式	削除
水道建設課	内部川水管橋上部 工更新工事	河原田町ほか2 町	河原田町ほか2 町	一般競争入札	鋼構造物	10～12月	5ヶ月	上部工 1式	変更
水道建設課	生桑系ほか流量調 査施設設置工事	室山町ほか3町	室山町ほか3町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	流量調査施設設置 1式	変更
水道建設課	天力須賀五丁目配 水支管経年管布設 替工事	天力須賀五丁目	天力須賀五丁目	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 200GX DCIP L=560m	追加
水道建設課	八千代台二丁目ほ か配水支管経年管 布設替工事	八千代台二丁目 ほか2町	八千代台二丁目 ほか2町	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 150GX DCIP L=500m	追加
水道建設課	坂部が丘三丁目ほ か配水支管経年管 布設替工事	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘四 丁目	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘四 丁目	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 100GX DCIP L=750m	追加
水道建設課	東新町ほか400耗 配水本管経年管布 設替工事	東新町及び新浜 町	東新町及び新浜 町	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 400GX DCIP L=340m	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	尾平町600耗送水管経年管布設替工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 600NS DCIP L=300m	追加
水道建設課	曾井町ほか配水支管経年管布設替工事	曾井町及び高角町	曾井町及び高角町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=500m φ 100GX DCIP L=500m	追加
水道建設課	菅原町配水支管経年管布設替工事	菅原町	菅原町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 200GX DCIP L=300m	追加
水道建設課	笹川二丁目ほか配水支管経年管布設替工事	笹川二丁目ほか3町	笹川二丁目ほか3町	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 150GX DCIP L=550m φ 100GX DCIP L=400m	追加
水道建設課	末広町配水支管経年管布設替工事	末広町	末広町	一般競争入札	土木一式	1～3月	5ヶ月	φ 100GX DCIP L=650m	追加
水道建設課	鵜の森一丁目ほか配水支管経年管布設替工事	鵜の森一丁目及び鵜の森二丁目	鵜の森一丁目及び鵜の森二丁目	一般競争入札	土木一式	1～3月	6ヶ月	φ 150GX DCIP L=500m	追加
水道建設課	朝日町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事	朝日町ほか3町	朝日町ほか3町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=30m φ 100GX DCIP L=90m	追加
水道維持課	霞一丁目配水支細管移設工事	霞一丁目	霞一丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50HPPE L=150m φ 75DCIP GX L=150m	
水道維持課	芝田一丁目配水細管仮設及び復旧工事	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	φ 50PP L=120m φ 50HPPE L=150m	
水道維持課	尾平町配水支細管復旧工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	φ 50HPPE L=450m φ 100DCIP GX L=400m	
水道維持課	川島町配水支細管復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 50HPPE L=400m φ 100DCIP GX L=150m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	宝町ほか配水支管 復旧工事	宝町及び松泉町	宝町及び松泉町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ250DCIP GX L=20m	
水道維持課	復旧給水栓整備工 事(北部)	市内北部	市内北部	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	復旧給水栓 N=4箇所	
水道維持課	復旧給水栓整備工 事(南部)	市内南部	市内南部	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	復旧給水栓 N=4箇所	
水道維持課	小林町配水細管布 設工事	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE L=80m	
水道維持課	西日野町配水細管 布設工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE L=120m	
水道維持課	山城町配水支細管 復旧工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ50HPPE L=250m φ100DCIP GX L=120m	
水道維持課	山之一色町消火栓 設備設置工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	消火栓 N=1箇所	
水道維持課	水沢町配水支管布 設工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ100DCIP GX L=150m	
水道維持課	垂坂町ほか配水支 細管仮設及び復旧 工事	垂坂町ほか2町	垂坂町ほか2町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ50PP L=150m φ50HPPE L=250m φ150DCIP GX L=150m	
水道維持課	楠町南川配水支管 仮設工事	楠町南川	楠町南川	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ100HPPE L=30m	
水道維持課	八王子町配水細管 復旧工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE L=40m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	大字茂福配水細管 復旧工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50HPPE L=300m	
水道維持課	西日野町配水細管 復旧工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=300m	
水道維持課	東日野町配水支細 管復旧工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=30m φ 250DCIP GX L=120m	
水道維持課	大矢知町配水支細 管仮設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 50PP L=500m	
水道維持課	生桑町配水細管復 旧工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=150m	
水道維持課	中納屋町配水支管 復旧工事	中納屋町	中納屋町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 100DCIP GX L=200m	
水道維持課	朝明町配水支細管 仮設工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50PP L=450m φ 75HPPE L=150m	
水道維持課	西伊倉町配水支管 仮設及び復旧工事	西伊倉町	西伊倉町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 50PP L=200m φ 100DCIP GX L=100m	変更
水道維持課	山城町配水支細管 仮設及び移設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50PP L=500m	
水道維持課	山分町配水支管仮 設工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 50PP L=850m	
水道維持課	楠町北五味塚配水 支管移設工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 150DCIP GX L=100m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	中村町配水細管布 設替工事	中村町	中村町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=250m	
水道維持課	芝田一丁目ほか配 水支細管仮設及び 復旧工事	芝田一丁目及び 芝田二丁目	芝田一丁目及び 芝田二丁目	随意契約	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50PP L=10m φ 50HPPE L=200m	
水道維持課	千代田町配水細管 復旧工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ 50HPPE L=50m	
水道維持課	川島町配水細管仮 設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50PP L=300m	
水道維持課	大矢知町配水支細 管仮設工事(その 2)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50PP L=300m	
水道維持課	大井手二丁目ほか 配水支細管仮設及 び復旧工事	大井手二丁目及 び伊倉三丁目	大井手二丁目及 び伊倉三丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 75HPPE L=220m φ 100DCIP GX L=220m	変更
水道維持課	川島町配水支管仮 設及び復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 200HPPE L=100m φ 250DCIP GX L=100m	
水道維持課	東垂坂町配水支細 管復旧工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=600m φ 100DCIP GX L=400m	
水道維持課	赤堀二丁目配水細 管仮設及び復旧工 事	赤堀二丁目	赤堀二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50PP L=30m φ 50HPPE L=30m	変更
水道維持課	稲葉町配水支細管 仮設及び復旧工事	稲葉町	稲葉町	随意契約	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ 50PP L=600m φ 150DCIP GX L=170m	追加
水道維持課	桜町配水支管仮設 及び移設工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50PP L=20m φ 100DCIP GX L=20m	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	小山町配水支管仮設及び移設工事	小山町	小山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ75HPPE L=90m φ100DCIP GX L=100m	追加
水道維持課	河原田町配水支細管仮設及び復旧工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ50PP L=100m φ100DCIP GX L=50m	追加
水道維持課	大字西阿倉川配水支管移設工事	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ50HPPE L=20m φ150DCIP GX L=70m	追加
水道維持課	山之一色町ほか配水支管復旧工事	山之一色町及び坂部が丘二丁目	山之一色町及び坂部が丘二丁目	随意契約	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ50HPPE L=40m φ150DCIP GX L=200m	追加
水道維持課	東坂部町配水細管仮設及び復旧工事	東坂部町	東坂部町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ50PP L=130m φ50HPPE L=120m	追加
水道維持課	采女町ほか配水支細管仮設及び移設工事	采女町ほか2町	采女町ほか2町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ50HPPE L=30m φ200DCIP GX L=240m	追加
水道維持課	采女町配水支細管仮設工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ50PP L=210m	追加
水道維持課	諏訪栄町分水栓撤去及び給水管整備工事	諏訪栄町	諏訪栄町	随意契約	土木一式	5～7月	5ヶ月	分水栓撤去 N=10件	追加
水道維持課	川島町配水細管復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ50HPPE L=300m	追加
水道維持課	高浜町配水細管布設工事	高浜町	高浜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ50HPPE L=50m	追加
水道維持課	大字六呂見配水支管復旧工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ100DCIP GX L=30m	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	水沢町配水支管仮 設及び移設工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ 50PP L=400m φ 100DCIP GX L=200m	追加
水道維持課	川尻町ほか消火栓 設備修繕工事	川尻町ほか2町	川尻町ほか2町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	消火栓修繕 N=3箇所	追加
水道維持課	山城町配水支細管 復旧工事(その2)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=140m φ 150DCIP GX L=200m	追加
水道維持課	小古曽五丁目配水 支細管仮設工事	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 50PP L=720m φ 100HPPE L=250m	追加
水道維持課	ときわ三丁目配水 細管仮設及び復旧 工事	ときわ三丁目	ときわ三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50PP L=100m φ 50HPPE L=90m	追加
施設課	三滝西水源地ほか 蓄充電設備点検整備	高角町ほか11町 及び員弁郡東員町 大字中上	高角町ほか11町 及び員弁郡東員町 大字中上	随意契約	電気	6～8月	4ヶ月	蓄充電設備点検整備	変更
施設課	朝明配水池ほか流 量計等点検整備	大矢知町ほか8 町	大矢知町ほか8 町	随意契約	電気	5～7月	3ヶ月	流量計、水位計点検整備	削除
施設課	三滝水源地ほか防 犯設備点検整備	尾平町ほか30町	尾平町ほか30町	随意契約	電気通信	5～7月	4ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか 遠制盤点検整備	高角町ほか4町	高角町ほか4町	随意契約	電気	4～6月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	楠水源地ほか遠制 盤等点検整備	楠町南川ほか11 町及び員弁郡東 員町大字長深	楠町南川ほか11 町及び員弁郡東 員町大字長深	随意契約	電気	5～7月	3ヶ月	遠制盤点検整備 流量計、水位計点検整備	
施設課	内部水源地ほか遠 制盤点検整備	采女町ほか13町	采女町ほか13町	随意契約	電気	5～7月	4ヶ月	遠制盤点検整備	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	小牧水源地ほか遠 制盤点検整備	小牧町ほか5町	小牧町ほか5町	随意契約	電気	9～11月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	高岡配水エリアほ か水質監視設備点 検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	9～11月	2ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	内部水源地及び朝 明水源地送水ポン プ点検整備	采女町及び千代 田町	采女町及び千代 田町	随意契約	機械器具	6～8月	5ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	三滝西水源地送水 ポンプ点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備	削除
施設課	三滝水源地及び三 滝西水源地送水ポ ンプ点検整備	尾平町及び高角 町	尾平町及び高角 町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	内部1号井及び神 田取水場取水ポン プ点検整備	采女町及び員弁 郡東員町大字山 田	采女町及び員弁 郡東員町大字山 田	随意契約	機械器具	9～11月	6ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	三滝3号井取水ポ ンプ点検整備	尾平町	尾平町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	神田取水場取水ポ ンプ点検整備	員弁郡東員町大 字山田	員弁郡東員町大 字山田	随意契約	機械器具	9～11月	4ヶ月	取水ポンプ点検整備	削除
施設課	水沢北谷配水池電 動弁点検整備	水沢町	水沢町	随意契約	機械器具	9～11月	3ヶ月	電動弁点検整備	
施設課	あがた配水池及び 長深取水場電動弁 点検整備	下海老町及び員 弁郡東員町大字 長深	下海老町及び員 弁郡東員町大字 長深	随意契約	機械器具	9～11月	3ヶ月	電動弁点検整備	削除
施設課	三滝西水源地及び 平尾取水場非常用 発電設備点検整備	高角町及び平尾 町	高角町及び平尾 町	随意契約	機械器具	8～10月	3ヶ月	非常用発電設備点検整備	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	高岡配水池小水力 発電設備ほか点検 整備	桜町ほか2町	桜町ほか2町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	小水力発電設備点検整備 電動弁点検整備	変更
施設課	朝明水源地紫外線 照射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか消 石灰注入設備点検 整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	8～10月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
施設課	朝明水源地除マン ガン設備点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	8～10月	4ヶ月	除マンガン設備点検整備	
施設課	三滝水源系遠方監 視設備ほか更新工 事	生桑町ほか3町	生桑町ほか3町	一般競争入札	電気	8～10月	16ヶ月	遠方監視設備更新 無停電電源設備更新	変更
施設課	高岡配水池ほか2 か所無停電原電設 備更新工事	桜町ほか2町	桜町ほか2町	一般競争入札	電気	8～10月	16ヶ月	無停電電源設備更新	変更
施設課	楠水源地配水ポン プ自動制御装置更 新ほか工事	楠町南川ほか2 町地内	楠町南川ほか2 町地内	随意契約	電気	7～9月	7ヶ月	配水ポンプ自動制御装置更新 中央監視設備機能増設 加圧ポンプ盤機能増設	変更
施設課	高岡配水池小水力 発電所受電盤等整 備工事	桜町	桜町	随意契約	電気	5～7月	6ヶ月	受電盤等内部機器更新 自動制御テレメータ盤機能増 設	変更
施設課	三滝4号井動力制 御盤ほか機能増設 工事	大井手三丁目ほ か2町	大井手三丁目ほ か2町	随意契約	電気	5～7月	7ヶ月	動力制御設備機能増設 遠方監視設備機能増設	
施設課	楠水源地配水ポン プ自動制御コント ローラ更新工事	楠町南川	楠町南川	随意契約	電気	7～9月	5ヶ月	自動制御コントローラ更新	削除
施設課	内部2号井動力制 御設備工事	采女町	采女町	随意契約	電気	8～10月	6ヶ月	動力制御設備機能増設	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明水源地送水電動弁駆動装置ほか更新工事	千代田町及び小牧町	千代田町及び小牧町	随意契約	機械器具	7～9月	7ヶ月	取水・送水電動弁駆動装置及び送水ポンプ電動機更新	変更
施設課	新富洲原ポンプ場No.5逆流防止弁更新工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	5～7月	8ヶ月	No.5逆流防止弁更新	
施設課	野田排水機場No.3エンジン設備更新工事	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	機械器具	9～11月	17ヶ月	No.3雨水ポンプ用ディーゼルエンジン更新	変更
施設課	大井の川ポンプ場除塵機設備更新工事	大浜町	大浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	17ヶ月	No.3～6除塵機設備更新	
施設課	大井の川ポンプ場電気設備更新工事	大浜町	大浜町	一般競争入札	電気	5～7月	18ヶ月	電気設備更新(発電機除く)	
施設課	雨池ポンプ場電気設備機能増設工事	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	電気	9～11月	5ヶ月	除塵機更新に伴う電気設備機能増設	変更
施設課	雨池ポンプ場No.2雨水ポンプ更新工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	機械器具	5～7月	18ヶ月	ポンプ、エンジン、電動機、吐出弁、逆流防止弁更新	
施設課	南部第2ポンプ場電気設備更新工事	宮東町二丁目	宮東町二丁目	一般競争入札	電気	6～8月	7ヶ月	動力制御盤、流入ゲート盤更新	
施設課	朝明ポンプ場電気設備機能増設工事	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	随意契約	電気	9～11月	5ヶ月	No.1雨水ポンプ更新に伴う電気設備機能増設	変更
施設課	朝明ポンプ場自家発電機設備更新工事	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	一般競争入札	電気	7～9月	16ヶ月	自家発電機更新	
施設課	朝明ポンプ場耐震補強工事	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	一般競争入札	建築一式	10～12月	16ヶ月	1号棟、自家発電棟耐震補強、外壁改修	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	波木汚水中継ポン プ場機械設備工事	波木町	波木町	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	機械設備工事	
施設課	波木汚水中継ポン プ場電気設備工事	波木町	波木町	一般競争入札	電気	7～9月	18ヶ月	電気設備工事	
施設課	富田浜元第2地下 ポンプ場φ300水中 ポンプ分解修繕	富田浜元町	富田浜元町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	水中ポンプ分解修繕	削除
施設課	朝日町ポンプ場No.5 雨水ポンプ分解修 繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1～5連通孔ゲー ト修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	ゲート修繕	
施設課	内堀ポンプ場及び 常盤ポンプ場ポン プ分解修繕	貝塚町及び曙町	貝塚町及び曙町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	ポンプ分解修繕	変更
施設課	阿瀬知ポンプ場No. 3汚水ポンプ分解 修繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	汚水ポンプ分解修繕	削除
施設課	雨池ポンプ場No.5 雨水ポンプ分解修 繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	10～12月	6ヶ月	雨水ポンプ分解修繕	変更
施設課	日永浄化センター 焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	9ヶ月	焼却炉の炉内定期修繕	
施設課	日永浄化センター 監視制御設備修繕	寿町	寿町	随意契約	電気	8～10月	5ヶ月	監視制御設備修繕	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3ブロワ ほか修繕	大字日永	大字日永	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	ブロワー分解修繕	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 第2系統No.2遠心脱 水機ほか分解修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	脱水機ほか分解修繕	
施設課	内堀ポンプ場No.1 雨水ポンプ分解修 繕	貝塚町	貝塚町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	削除
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1ポンプ減速機 ほか修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	減速機ほか修繕	変更
施設課	内部水源地取水計 装盤ほか点検整備	采女町ほか3町	采女町ほか3町	随意契約	電気	4～6月	4ヶ月	取水計装盤点検整備	
施設課	朝明町(あかつき汚 水MP1)マンホール ポンプ設備工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	機械器具	8～10月	5ヶ月	マンホールポンプ設備設置	
施設課	川島町(川島汚水 MP5)マンホールポ ンプ設備工事	川島町	川島町	一般競争入札	機械器具	8～10月	5ヶ月	マンホールポンプ設備設置	追加
施設課	落合ポンプ場沈砂 貯留ホッパー設備 ほか修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	沈砂貯留ホッパー修繕	追加
施設課	采女汚水中継ポン プ場遠方監視制御 設備工事	采女町及び寿町	采女町及び寿町	随意契約	電気	8～10月	5ヶ月	遠方監視制御装置機能増設 計装盤機能増設	追加
施設課	日永浄化センター2 系初沈污泥ポンプ 及び4系返送污泥 修繕	寿町及び日永東 二丁目	寿町及び日永東 二丁目	随意契約	機械器具	7～9月	5ヶ月	汚水ポンプ分解修繕	追加
施設課	室山町(室山汚水 MP1)マンホールポ ンプ設備工事	室山町	室山町	一般競争入札	機械器具	4～6月	5ヶ月	マンホールポンプ設備設置	追加
施設課	神前地区コミニ ティ・プラント機械設 備修繕	高角町	高角町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	返送污泥ポンプ分解修繕 污泥掻寄機修繕	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	北小松地区浄化センター動力制御盤PLC等取替修繕	北小松町	北小松町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	PLC等取替	追加
施設課	高花平揚水井戸ポンプ更新工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	機械器具	9～11月	5ヶ月	揚水井戸ポンプ更新	追加
施設課	日永浄化センター第4系統No.1ブロウ用電動機分解整備	日永東二丁目	日永東二丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	ブロワー用電動機分解修繕	追加
施設課	内堀ポンプ場発電機設備分解修繕	貝塚町	貝塚町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	自家発電設備分解修繕	追加
施設課	中央ポンプ場消防設備更新工事	日永東一丁目	日永東一丁目	指名競争入札	消防施設	9～11月	5ヶ月	自動火災報知設備更新	追加
施設課	磯津第6地下ポンプ場ポンプ分解修繕	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	水中ポンプ分解修繕	追加
施設課	あがた加圧ポンプ所加圧ポンプ点検整備	下海老町	下海老町	随意契約	機械器具	9月	6ヶ月	加圧ポンプ点検整備	追加
施設課	三滝西水源地ほか水質計器等更新工事	高角町ほか4町及び員弁郡東員町	高角町ほか4町及び員弁郡東員町	一般競争入札	電気	8～10月	7ヶ月	水質計器更新	追加
施設課	三滝西水源系ほか流量計更新工事	水沢町ほか4町	水沢町ほか4町地内	一般競争入札	電気	8～10月	6ヶ月	流量計更新	追加
施設課	上下水道局本庁舎エレベーター更新工事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	機械器具	7月	8ヶ月	本庁舎エレベーター更新	追加
施設課	小牧水源地及び楠水源地直流電源設備点検整備	小牧町及び楠町南川	小牧町及び楠町南川	随意契約	電気	9～11月	6ヶ月	直流電源設備点検整備	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	三滝西水源地送水 電動弁駆動装置修繕	高角町	高角町	随意契約	機械器具	7月	6ヶ月	送水電動弁修繕	追加
下水建設課	垂坂污水管渠布設 工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	4～6月	8ヶ月	φ150開削工法 L=20m φ200開削工法 L=1600m	
下水建設課	東垂坂污水管渠布 設工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	6～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=400m	
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事(その1)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ200開削工法 L=210m φ200推進工法 L=8m	
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事(その2)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=670m	
下水建設課	山城污水管渠布設 工事(その1)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=520m	
下水建設課	山城污水管渠布設 工事(その2)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=270m	
下水建設課	朝明污水管渠布設 工事	朝明町及び山城 町	朝明町及び山城 町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ200開削工法 L=710m φ75開削工法 L=130m	変更
下水建設課	千代田污水管渠布 設工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	7～10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=360m	
下水建設課	山分污水管渠布設 工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=450m	
下水建設課	大字羽津污水管渠 布設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=230m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	広永污水詳細設計 付管渠布設工事	広永町ほか2町	広永町ほか2町	一般競争入札	・土木関係建設 コンサルタント ・土木一式	6～9月	8ヶ月	設計業務 L=620m φ200開削工法 L=620m	変更
下水建設課	東坂部污水管渠布 設工事	東坂部町	東坂部町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=140m	
下水建設課	排水路改良工事 (西阿倉川)	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	可変側溝W800×H700 L=50 m 集水桝工 N=2基	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その1)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～7月	8ヶ月	φ200開削工法 L=470m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ200開削工法 L=560m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その3)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	φ200開削工法 L=500m	
下水建設課	桜台污水管渠布設 工事	智積町及び桜台 一丁目	智積町及び桜台 一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ200開削工法 L=400m	変更
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事(その1)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ50開削工法 L=160m φ150開削工法 L=470m	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事(その2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ50開削工法 L=250m φ150開削工法 L=230m	
下水建設課	松本污水管渠布設 工事	大字松本	大字松本	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ200開削工法 L=100m	
下水建設課	ときわ污水管渠布 設工事	ときわ三丁目	ときわ三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ200開削工法 L=240m	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	城西污水管渠布設 工事	城西町	城西町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ200開削工法 L=140m	
下水建設課	大井手污水管渠布 設工事	大井手二丁目	大井手二丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	8ヶ月	φ200開削工法 L=500m	変更
下水建設課	赤堀污水管渠布設 工事	赤堀三丁目	赤堀三丁目	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=100m	
下水建設課	伊倉污水管渠布設 工事	西伊倉町	西伊倉町	一般競争入札	土木一式	5～7月	7ヶ月	φ200開削工法 L=75m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	4～5月	8ヶ月	φ200開削工法 L=160m	
下水建設課	浜田通り導水管布 設工事(その2)	鵜の森一丁目ほ か2町	鵜の森一丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	φ900推進工法 L=220m φ1200推進工法 L=15m	変更
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ200開削工法 L=60m	変更
下水建設課	波木汚水中継ポン プ場上屋建築工事	波木町	波木町	一般競争入札	建築一式	9～10月	6ヶ月	上屋建築工 一式	
下水建設課	波木污水2号幹線 管渠布設工事	波木南台一丁目 ほか2町	波木南台一丁目 ほか2町	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ150×2圧送管布設工 L=790m	
下水建設課	四郷污水幹線管渠 布設工事	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ250管推進工 L=420m	
下水建設課	西日野及び室山汚 水管渠布設工事	西日野町及び室 山町	西日野町及び室 山町	一般競争入札	土木一式	1～2月	6ヶ月	φ200管布設工 L=600m	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その1)	小古曽一丁目ほ か2町	小古曽一丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	φ200管布設工 L=660m	変更
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その2)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	2～3月	8ヶ月	φ200管布設工 L=1000m	変更
下水建設課	采女及び小古曽汚 水管渠布設工事	小古曽町ほか2 町	小古曽町ほか2 町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ200管布設工 L=580m	
下水建設課	采女污水管渠布設 工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ200管布設工 L=670m	
下水建設課	河原田污水管渠布 設工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	φ150管布設工 L=720m	
下水建設課	日永浄化センター 第2系統管路耐震 補強工事	大字日永	大字日永	指名競争入札	土木一式	8～9月	7ヶ月	φ350,600圧送管布設工 L=241m	変更
下水建設課	長太雨水1-2号幹 線函渠布設工事に 伴う舗装復旧工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	ほ装	12～1月	3ヶ月	舗装復旧工 A=750m ²	変更
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	9～10月	5ヶ月	水路築造工 L=50m	
下水建設課	日永西污水管渠布 設工事	日永西四丁目	日永西四丁目	一般競争入札	土木一式	6～7月	3ヶ月	φ200管布設工 L=45m	
下水建設課	排水路改良工事 (芝田)	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	4月～6月	6力月	水路築造工 L=73m	
下水建設課	排水路改良工事 (朝明排水区)	松寺一丁目及び 三重郡川越町豊 田	松寺一丁目及び 三重郡川越町豊 田	一般競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	φ600開削工法 L=130m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	坂部が丘管渠移設 工事	坂部が丘三丁目	坂部が丘三丁目	一般競争入札	土木一式	4～5月	7ヶ月	φ800開削工法 L=148m φ200開削工法 L=148m	
下水建設課	川島污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	川島町	川島町	一般競争入札	ほ装	5～6月	4ヶ月	舗装工 A=2970㎡	
下水建設課	尾平污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	尾平町	尾平町	一般競争入札	ほ装	7～9月	4ヶ月	舗装工 A=4700㎡	
下水建設課	前田及び小古曽汚 水管渠布設工事に 伴う舗装復旧工事	前田町及び小古 曽四丁目	前田町及び小古 曽四丁目	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工 A=580m2	削除
下水建設課	楠(北五味塚)取水 口改良工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	取水口改良工 一式	削除
下水建設課	ストックマネジメント 計画に伴う管渠更 生工事	笹川二丁目	笹川二丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	管更生工 L=600m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その1)	あかつき台四丁 目	あかつき台四丁 目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	管更生工L=150m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その2)	あかつき台三丁 目	あかつき台三丁 目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	管更生工L=500m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その3)	あかつき台一丁 目	あかつき台一丁 目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	管更生工L=320m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その1)	笹川五丁目	笹川五丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	管更生工L=500m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その2)	笹川三丁目	笹川三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	管更生工L=150m	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その3)	笹川一丁目	笹川一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	管更生工L=380m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その1)	高花平一丁目	高花平一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	管更生工L=300m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜台)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	管更生工L=500m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (羽津)	別名六丁目	別名六丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	水路工 L=40m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (橋北)	高浜町	高浜町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ900管渠布設 L=60m	変更
下水建設課	排水路改良工事 (常磐)	芝田一丁目及び 伊倉三丁目	芝田一丁目及び 伊倉三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	水路工 L=100m	変更
下水建設課	排水路改良工事 (桜)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	水路工 L=70m	変更
下水建設課	雨水管渠布設工事 (楠)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	管布設工L=200m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (大矢知)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	水路工 L=70m	変更
下水建設課	日永浄化センター 修繕工事	寿町	寿町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	塩素混和池修繕 一式	変更
下水建設課	生桑污水詳細設計 付管渠布設工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	・土木関係建設 コンサルタント ・土木一式	9～11月	8ヶ月	設計業務 L=590m φ200開削工法 L=590m	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	納屋2号幹線管渠 更生工事	沖の島町	沖の島町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ1500管更生工 L=120m	追加
下水建設課	日永浄化センター 第2系統耐震補強 工事	寿町	寿町	一般競争入札	建築一式	12～1月	3ヶ月	送風機棟、重油タンク耐震補 強工 一式	追加