

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

| 公表項目         |                                          |                 |                 |            |                           |            |          |                            |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------|----|
| 担当部署<br>(課)名 | 業務名称                                     | 対象地区<br>(自)     | 対象地区<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 業務区分                      | 入札予定<br>時期 | 履行<br>期間 | 業務概要                       | 備考 |
| 水道建設課        | 米洗川水管橋耐震<br>詳細設計業務委託                     | 大字羽津及び別<br>名六丁目 | 大字羽津及び別<br>名六丁目 | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 9～11月      | 5ヶ月      | 詳細設計 一式                    |    |
| 水道建設課        | 朝明川河川協議等資料作<br>成及び水管橋耐震詳細設<br>計に伴う測量業務委託 | 千代田町及び山<br>分町   | 千代田町及び山<br>分町   | 一般競争入札     | 測量                        | 7～9月       | 5ヶ月      | 測量 一式                      |    |
| 水道建設課        | 近鉄四日市駅周辺<br>等整備事業に伴う<br>測量業務委託           | 諏訪栄町            | 諏訪栄町            | 随意契約       | 測量                        | 4月～5月      | 6ヶ月      | 測量 一式                      |    |
| 施設課          | 白須賀ポンプ場耐<br>震設計業務委託                      | 白須賀三丁目          | 白須賀三丁目          | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 5～7月       | 8ヶ月      | 耐震・耐津波設計業務                 |    |
| 施設課          | 阿瀬知ポンプ場及び<br>塩浜第1ポンプ場設備<br>設計業務委託        | 西末広町及び塩<br>浜町   | 西末広町及び塩<br>浜町   | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 5～7月       | 8ヶ月      | 設備更新設計業務                   |    |
| 施設課          | 小牧3号井更新設<br>計業務委託                        | 札幌町             | 札幌町             | 指名競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 5～7月       | 8ヶ月      | 取水井更新設計業務                  | 変更 |
| 施設課          | 神田取水場劣化診<br>断業務委託                        | 員弁郡東員町大<br>字山田  | 員弁郡東員町大<br>字山田  | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 8～10月      | 6ヶ月      | 取水井劣化診断業務                  | 追加 |
| 下水建設課        | 黄金污水管渠測量<br>設計業務委託                       | 黄金町             | 黄金町             | 一般競争入札     | 測量又は土木<br>関係建設コンサル<br>タント | 7～9月       | 7ヶ月      | 測量業務 L=380m<br>設計業務 L=380m | 削除 |
| 下水建設課        | 山城污水管渠測量<br>業務委託                         | 山城町             | 山城町             | 一般競争入札     | 測量                        | 5～7月       | 4ヶ月      | 測量業務 L=710m                |    |
| 下水建設課        | 山城污水管渠設計<br>業務委託                         | 山城町             | 山城町             | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 7～9月       | 6ヶ月      | 設計業務 L=710m                | 削除 |
| 下水建設課        | 大字羽津污水管渠<br>測量設計業務委託                     | 大字羽津            | 大字羽津            | 一般競争入札     | 測量又は土木<br>関係建設コンサル<br>タント | 5～7月       | 7ヶ月      | 測量業務 L=270m<br>設計業務 L=270m | 削除 |
| 下水建設課        | 小杉污水管渠測量<br>設計業務委託                       | 小杉町及び東坂<br>部町   | 小杉町及び東坂<br>部町   | 一般競争入札     | 測量又は土木<br>関係建設コンサル<br>タント | 7～9月       | 7ヶ月      | 測量業務 L=250m<br>設計業務 L=250m | 削除 |

| 公表項目         |                               |                   |                   |            |                           |            |          |                                |    |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------------|----|
| 担当部署<br>(課)名 | 業務名称                          | 対象地区<br>(自)       | 対象地区<br>(至)       | 入札契約<br>方式 | 業務区分                      | 入札予定<br>時期 | 履行<br>期間 | 業務概要                           | 備考 |
| 下水建設課        | 東坂部污水管渠測量業務委託                 | 東坂部町              | 東坂部町              | 一般競争入札     | 測量                        | 5～7月       | 4ヶ月      | 測量業務 L=770m                    |    |
| 下水建設課        | 東坂部污水管渠設計業務委託                 | 東坂部町              | 東坂部町              | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～8月       | 6ヶ月      | 設計業務 L=770m                    |    |
| 下水建設課        | 生桑污水管渠測量業務委託                  | 生桑町               | 生桑町               | 一般競争入札     | 測量                        | 5～7月       | 4ヶ月      | 測量業務 L=600m                    | 削除 |
| 下水建設課        | 生桑污水管渠設計業務委託                  | 生桑町               | 生桑町               | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～9月       | 7ヶ月      | 設計業務 L=600m                    | 削除 |
| 下水建設課        | まつの雨水2号幹線設計業務委託               | 芝田一丁目及び<br>鵜の森二丁目 | 芝田一丁目及び<br>鵜の森二丁目 | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～9月       | 7ヶ月      | 詳細設計 L=4000m                   |    |
| 下水建設課        | (仮称)新阿瀬知ポンプ場詳細設計業務委託          | 西末広町              | 西末広町              | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～8月       | 6ヶ月      | 詳細設計 一式                        | 削除 |
| 下水建設課        | 八王子及び室山污水管渠設計業務委託             | 八王子町及び室山町         | 八王子町及び室山町         | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 7～8月       | 8ヶ月      | 設計業務 L=3800m                   |    |
| 下水建設課        | 排水路改良工事に伴う設計業務委託<br>(落合長太排水区) | 東日野町              | 東日野町              | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～7月       | 9ヶ月      | 設計業務 一式                        |    |
| 下水建設課        | 排水路改良工事に伴う設計業務委託<br>(江川排水区)   | 楠町北五味塚            | 楠町北五味塚            | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 7～8月       | 5ヶ月      | 設計業務 一式                        |    |
| 下水建設課        | 長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う事後調査業務委託   | 東日野町              | 東日野町              | 一般競争入札     | 補償コンサル<br>タント             | 8～9月       | 6ヶ月      | 調査業務 N=4棟                      |    |
| 下水建設課        | 中川原污水管渠測量設計業務委託               | 中川原二丁目            | 中川原二丁目            | 一般競争入札     | 測量                        | 6～7月       | 5ヶ月      | 測量業務 L=77m<br>設計業務 L=77m       |    |
| 下水建設課        | まつの雨水2号幹線地質調査業務委託             | 芝田一丁目及び<br>中川原一丁目 | 芝田一丁目及び<br>中川原一丁目 | 一般競争入札     | 地質調査                      | 8～10月      | 5ヶ月      | 地質調査業務 N=2箇所                   | 変更 |
| 下水建設課        | 生桑污水管渠測量設計業務委託                | 生桑町及び東坂部町         | 生桑町及び東坂部町         | 一般競争入札     | 測量又は土木<br>関係建設コンサル<br>タント | 5～7月       | 4ヶ月      | 測量業務 L=200m<br>設計業務 L=200m     | 削除 |
| 下水建設課        | まつの雨水2号幹線測量業務委託               | 芝田一丁目及び<br>鵜の森二丁目 | 芝田一丁目及び<br>鵜の森二丁目 | 一般競争入札     | 土木関係建設<br>コンサルタント         | 6～7月       | 8ヶ月      | 総設計延長 L=90m<br>推進工法 φ200 L=90m |    |

| 公表項目         |                               |             |             |            |                   |            |          |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------|----------|-------------------------------|----|
| 担当部署<br>(課)名 | 業務名称                          | 対象地区<br>(自) | 対象地区<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務区分              | 入札予定<br>時期 | 履行<br>期間 | 業務概要                          | 備考 |
| 下水建設課        | 大矢知污水管渠修正設計業務委託               | 大矢知町        | 大矢知町        | 随意契約       | 土木関係建設<br>コンサルタント | 5～7月       | 2ヶ月      | 修正設計業務 一式                     |    |
| 下水建設課        | 六呂見調整池築造<br>工事に伴う地質調<br>査業務委託 | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 地質調査              | 8～9月       | 4ヶ月      | ボーリング工 N=2箇所                  | 追加 |
| 下水建設課        | 六呂見調整池築造<br>工事に伴う測量業<br>務委託   | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 測量                | 8～9月       | 4ヶ月      | 測量業務 L=1.5km                  | 追加 |
| 下水建設課        | 排水路改良工事に<br>伴う事後調査業務<br>委託    | 大字西阿倉川      | 大字西阿倉川      | 随意契約       | 補償コンサルタ<br>ント     | 10月        | 3ヶ月      | 事後調査 一式<br>算定 一式<br>費用負担説明 一式 | 追加 |
| 下水建設課        | 建物等実害補償に<br>伴う事後調査業務<br>委託    | 山城町         | 山城町         | 一般競争入札     | 補償コンサルタ<br>ント     | 10～11月     | 4ヶ月      | 事後調査及び算定 一式<br>費用負担説明 一式      | 追加 |
| 下水建設課        | 富士污水管渠測量<br>業務委託              | 富士町         | 富士町         | 一般競争入札     | 測量                | 11～12月     | 3ヶ月      | 測量業務 L=900m                   | 追加 |