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質疑（応答記録）

質　疑　事　項 回　答

工事名（件名）　：　管路施設耐震補強設計業務委託　　　　　　　　　　　　　

公告№　：　№K034　　 公告日　：　令和5年11月13日

委託契約書の条項第17条に準拠する。

委託契約書の条項第17条に準拠する。

本件の委託期間が契約の日から令和6年2月29日までとなっております。開札日
が令和5年11月30日であり、契約手続及び年末年始の期間を考慮すると実質
2ヶ月半程度の履行期間となります。管内調査等の計画及び調整期間を考慮す
ると令和5年度内の完了は困難と考えられますが委託期間の延伸についての協
議は可能でしょうか。

【工期について】
検討､協議を行う中で、工期延伸が必要と認められた場合、業務の繰越しは可
能でしょうか。
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