

留意事項

公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名

四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	山ノ手配水池ほか 13施設水質計器点 検整備	小古曾町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字山田	小古曾町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字山田	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	水質計器点検整備	変更
施設課	朝明水源地ほか11 施設濁度計点検整 備	千代田町ほか9 町及び員弁郡東 員町大字中上	千代田町ほか9 町及び員弁郡東 員町大字中上	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	濁度計点検整備	
施設課	朝明2号井及び神 田取水場高感度濁 度点検整備	朝明町及び員弁 郡東員町大字山 田	朝明町及び員弁 郡東員町大字山 田	随意契約	電気	6～8月	5ヶ月	高感度濁度計点検整備	変更
施設課	三滝水源地ほか37 施設防犯設備点検 整備	尾平町ほか27町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	尾平町ほか27町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	随意契約	電気通信	7～9月	3ヶ月	防犯設備点検整備	変更
施設課	朝明水源地ほか7 施設遠制盤点検整 備	千代田町ほか6 町	千代田町ほか6 町	随意契約	電気	10～12月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか 10施設遠制盤点検 整備	高角町ほか7町	高角町ほか7町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	遠制盤点検整備	変更
施設課	水源管理センター ほか10施設監視設 備等点検整備	尾平町ほか10町	尾平町ほか10町	随意契約	電気	10～12月	4ヶ月	監視設備等点検整備	変更
施設課	内部水源地ほか14 施設遠制盤等点検 整備	采女町ほか13町	采女町ほか13町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	遠制盤等点検整備	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	小牧水源地ほか8 施設遠制盤点検整備	尾平町ほか5町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	尾平町ほか5町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	随意契約	電気	8～10月	3ヶ月	遠制盤点検整備	変更
施設課	高岡配水エリアほ か5か所水質監視 設備点検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	9～11月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	高岡配水池小水力 発電設備点検整備	桜町	桜町	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	小水力発電設備点検整備	変更
施設課	朝明水源地紫外線照 射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	削除
施設課	内部水源地ほか3 施設消石灰注入設 備点検整備	采女町ほか3町	采女町ほか3町	随意契約	機械器具	7～9月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	変更
施設課	あがた配水池ほか 11施設無停電電源 設備点検整備	下海老町ほか8 町及び員弁郡東 員町大字中上	下海老町ほか8 町及び員弁郡東 員町大字中上	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	無停電電源設備分解整備	変更
施設課	小牧水源地ほか2 施設送水ポンプ等 分解整備工事	小牧町及び采女 町並びに員弁郡 東員町大字中上	小牧町及び采女 町並びに員弁郡 東員町大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	7ヶ月	送水ポンプ、取水ポンプ、電動 弁分解整備	変更
施設課	内部2号井取水ポ ンプ分解整備工事	采女町	采女町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	取水ポンプ分解整備	削除
施設課	三滝西水源地ほか 4施設送水ポンプ 等分解整備工事	高角町ほか2町 並びに員弁郡東 員町大字中上及 び東員町長深	高角町ほか2町 並びに員弁郡東 員町大字中上及 び東員町長深	随意契約	機械器具	6～8月	8ヶ月	送水ポンプ、取水ポンプ、発電 機分解整備	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	中上取水場取水ポンプ点検整備	員弁郡東員町大字中上	員弁郡東員町大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	取水ポンプ分解整備	削除
施設課	楠水源地配水ポンプ分解整備工事	楠町南川	楠町南川	随意契約	機械器具	11～1月	7ヶ月	配水ポンプ分解整備	変更
施設課	朝明水源地及び内部水源地送水ポンプ分解整備工事	千代田町及び采女町	千代田町及び采女町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	送水ポンプ分解整備	変更
施設課	羽津山加圧ポンプ所配水ポンプ分解整備工事	緑丘町	緑丘町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	配水ポンプ分解整備	削除
施設課	朝明3号井及び羽津山加圧ポンプ所ポンプ分解整備工事	北山町及び緑丘町	北山町及び緑丘町	随意契約	機械器具	10～12月	5ヶ月	取水、配水ポンプ分解整備	変更
施設課	神田取水場及び中上取水場電動弁分解整備工事	弁郡東員町大字山田及び大字中上	弁郡東員町大字山田及び大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	電動弁分解整備	削除
施設課	楠水源地ほか2施設非常用発電設備分解整備工事	楠町南川ほか2町	楠町南川ほか2町	随意契約	電気	10～12月	4ヶ月	非常用発電設備分解整備	変更
施設課	朝明水源地除マンガン施設分解整備工事	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	除マンガン施設分解整備	変更
施設課	高砂ポンプ場電気設備工事	尾上町	尾上町	一般競争入札	電気	10～12月	15ヶ月	電気設備更新	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	大井の川ポンプ場 No.3エンジン更新工 事	大浜町	大浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.3雨水ポンプ用エンジン更 新	
施設課	茂福ポンプ場No.1 雨水ポンプ設備工 事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.1 雨水ポンプ設備更新	
施設課	羽津ポンプ場No.2エ ンジン更新工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.2雨水ポンプ用エンジン更 新	
施設課	常磐ポンプ場No.4吐 出弁更新工事	曙町	曙町	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.4吐出弁更新	
施設課	中央ポンプ場No.1揚 水ポンプ更新工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.1 揚水ポンプ更新	
施設課	智積汚水中継ポン プ場No.1-2污水ポン プ設備更新工事	智積町	智積町	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.1-2污水ポンプ更新	
施設課	塩浜第3ポンプ場 遠方監視設備更新 工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	電気	5～7月	7ヶ月	塩浜第3ポンプ場用遠方監視 設備更新	削除
施設課	日永浄化センター 第2系統No.1,3ブロ ワー用電動機整備 工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	8ヶ月	No.1,3ブローワー用電動機整備	
施設課	日永浄化センター 焼却炉整備工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	8ヶ月	污泥焼却炉定期整備	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 電気設備整備工事	寿町	寿町	随意契約	電気	8～10月	5ヶ月	電気設備定期整備	変更
施設課	橋北ポンプ場No.2汚 水ポンプ分解整備 工事	新浜町	新浜町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2汚水ポンプ分解整備	削除
施設課	阿瀬知ポンプ場No.3 汚水ポンプ分解整 備工事	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.3汚水ポンプ分解整備	
施設課	納屋ポンプ場No.2雨 水ポンプ分解整備 工事	浜町	浜町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2汚水ポンプ分解整備	削除
施設課	高砂ポンプ場No.2雨 水ポンプ分解整備 工事	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2雨水ポンプ分解整備	
施設課	落合ポンプ場No.4エ ンジン分解整備工 事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.4エンジン分解整備	
施設課	雨池ポンプ場No.5ポ ンプ用減速機整備 工事	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	4～6月	3ヶ月	No.5減速機整備	
施設課	羽津ポンプ場No.1ポ ンプ整備工事	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.1雨水ポンプ分解整備	変更
施設課	磯津第2ポンプ場No. 2ポンプ分解整備工 事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2ポンプ分解整備	削除

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 第2系統終沈汚泥 掻寄機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	2系 No.5～8終沈汚泥掻寄機 修繕、テレスコープ弁取替	削除
施設課	采女汚水中継ポン プ場し渣破碎機修 繕	采女町	采女町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	し渣破碎機分解整備	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1ドライポンプ及 び配管修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.1ドライポンプOH及び冷却 水配管布設替え	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.4ドライポンプ修 繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.4ドライポンプ分解整備	
施設課	高砂ポンプ場雨水 除塵機修繕	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	スクリーン取替	
施設課	日永浄化センター 第3系統重力濃縮 槽汚泥掻寄機修繕	大字日永	大字日永	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	濃縮汚泥掻寄機修繕	
施設課	常磐ポンプ場No.4 雨水ポンプ用エン ジン過給機取替修繕	曙町	曙町	随意契約	機械器具	4～6月	3ヶ月	過給機整備	削除
施設課	日永浄化センター 第3系統火災報知 設備修繕	大字日永	大字日永	一般競争入札	消防施設	10～12月	3ヶ月	自動火災報知設備(受信機) 更新	
施設課	雨池ポンプ場No.3 ～4減速機点検整 備	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	雨池No.3～4減速機(流体継 手)分解	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2エンジン燃料高 圧管修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2エンジン燃料高圧管修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2エンジンシリ ンダー修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2エンジンシリンダー修繕、 エンジンブロック	
施設課	落合ポンプ場No.5 減速機用電磁弁修 繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.5減速機用電磁弁修繕	
施設課	河原田ポンプ場No. 2.3ディーゼルエン ジンオイルクーラー	河原田町	河原田町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2.3ディーゼルエンジンオイ ルクーラー	削除
施設課	白須賀ポンプ場No. 1,2工場排水ポン プ分解修繕	白須賀三丁目	白須賀三丁目	随意契約	機械器具	9～11月	4ヶ月	No.1～2工場排水ポンプ分解 修繕(φ200×1台、φ400×1 台)	
施設課	朝明ポンプ場No.5雨 水ポンプ修繕	三重郡川越町高 松	三重郡川越町高 松	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	吸込みカバー、下部軸受け台 取替	変更
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3遠心 脱水機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	No.3遠心脱水機修繕	追加
施設課	常磐ポンプ場No.3、 4エンジン修繕	曙町	曙町	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	No.3,4エンジン修繕	追加
施設課	桜町(桜西污水MP8 ～12)マンホールポ ンプ設備工事	桜町	桜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(5箇所)	追加

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	八王子町(八王子 汚水MP1～2)マン ホールポンプ設備 工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	機械器具	6～8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(2箇所)	追加
施設課	山城町(山城汚水 MP2)マンホールポ ンプ設備工事	山城町	山城町	一般競争入札	機械器具	6～8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(1箇所)	追加
施設課	生桑町(三重汚水 MP4)マンホールポ ンプ設備工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	機械器具	6～8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(1箇所)	追加
施設課	小牧水源地ほ消石 灰注入設備点検整備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	4月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	追加
施設課	小西地区マンホー ルポンプ修繕	小山町ほか2町	小山町ほか2町	随意契約	機械器具	8月	7ヶ月	水中汚水ポンプ修繕	追加
施設課	神前地区コミニ ティ・プラントマン ホールポンプ修繕	曽井町及び高角 町	曽井町及び高角 町	随意契約	機械器具	8月	7ヶ月	汚水水中ポンプ修繕、フロート スイッチ取替	追加
施設課	神前地区コミニ ティ・プラント汚泥ポ ンプ分解修繕	高角町	高角町	随意契約	機械器具	9月	6ヶ月	余剰汚泥ポンプ、濃縮汚泥引 抜ポンプ 修繕	追加
施設課	朝日町ポンプ場No.2 し渣搬出機修繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	9月	6ヶ月	サイクロ減速機、コンペアベル ト、リターンローラー 取替	追加
施設課	阿倉川汚水MP4ほ か2施設マンホール ポンプ更新工事	大字西阿倉川ほ か2町	大字西阿倉川ほ か2町	随意契約	機械器具	9月	6ヶ月	汚泥水中ポンプ更新	追加

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	白須賀ポンプ場ほか電動機整備工事	白須賀三丁目ほか3町	白須賀三丁目ほか3町	随意契約	機械器具	10～12月	4ヶ月	ポンプ駆動用電動機整備	追加
施設課	日永浄化センター第2系統汚泥分水榭配管工事	寿町	寿町	一般競争入札	管	10～12月	3ヶ月	汚泥配管布設工	追加
施設課	中央ポンプ場流量計修繕	日永東一丁目	日永東一丁目	随意契約	電気	10～12月	4ヶ月	汚水流量計修繕	追加
施設課	諏訪公園雨水調整池フラッシュゲートほか修繕	諏訪町	諏訪町	随意契約	機械器具	10～12月	4ヶ月	フラッシュゲートほか修繕	追加
水道建設課	大矢知町500耗配水本管耐震化工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	9ヶ月	φ 500耐震補強金具設置工 L=800m	
水道建設課	生桑町600耗配水本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6～8月	10ヶ月	φ 200GX DCIP L=320m	
水道建設課	千代田町ほか400耗送水管耐震化工事	千代田町及び山分町	千代田町及び山分町	一般競争入札	土木一式	6～8月	8ヶ月	φ 400GX DCIP L=280m φ 200GX DCIP L=280m	
水道建設課	日永東三丁目150耗配水支管耐震化工事	日永東三丁目	日永東三丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	7ヶ月	φ 150 HPPE L=320m	
水道建設課	泊山崎町400耗配水本管耐震化工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ 400GX DCIP L=250m	削除

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	米洗川水管橋耐震 化工事	大字羽津及び南 いかるが町	大字羽津及び南 いかるが町	一般競争入札	鋼構造物	4～6月	10ヶ月	水管橋架設工事 1橋 (400A/500A)	
水道建設課	川島町配水支管経 年管布設替工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	φ 250GX DCIP L=230m	変更
水道建設課	三ツ谷町配水支細 管経年管布設替工 事	三ツ谷町	三ツ谷町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 75HPPE L=120m φ 50HPPE L=130m	
水道建設課	桜台二丁目配水支 細管経年管布設替 工事	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 150HPPE L=80m φ 100HPPE L=390m φ 50HPPE L=365m	
水道建設課	大字東阿倉川配水 支管経年管布設替 工事	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	土木一式	4～6月	7ヶ月	φ 100HPPE L=350m	
水道建設課	城東町ほか配水支 細管経年管布設替 工事	城東町及び城北 町	城東町及び城北 町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ 100HPPE L=230m φ 50HPPE L=510m	
水道建設課	あかつき台二丁目 配水支細管経年管 布設替工事	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	4～6月	10ヶ月	φ 100HPPE L=220m φ 50HPPE L=470m	
水道建設課	朝明配水ブロック化 工事	白須賀三丁目	白須賀三丁目	一般競争入札	土木一式	4～6月	5ヶ月	仕切弁・流量測定施設設置工 1式	
水道建設課	中浜田町ほか管網 整備工事	中浜田町ほか3 町	中浜田町ほか3 町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	軌道横断(廃止) 2箇所 φ 100HPPE L=140m	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	海蔵川水管橋更新 工事	高浜町ほか2町	高浜町ほか2町	一般競争入札	土木一式	6～8月	8ヶ月	河川横過(推進 ϕ 400/ ϕ 500)工事 L=175m	削除
水道維持課	三重六丁目配水細 管布設工事	三重六丁目	三重六丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=60m	
水道維持課	楠町北五味塚配水 細管布設工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=80m	
水道維持課	千代田町配水支管 布設替工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	ϕ 50PP L=160m ϕ 100HPPE L=220m	
水道維持課	松本三丁目配水支 細管布設替工事	松本三丁目	松本三丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 75HPPE L=50m ϕ 50HPPE L=70m	
水道維持課	中村町配水細管布 設替工事	中村町	中村町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	ϕ 50HPPE L=270m	
水道維持課	安島二丁目配水細 管布設工事	安島二丁目	安島二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=50m	
水道維持課	桜町配水支細管復 旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 100HPPE L=400m ϕ 50HPPE L=30m	
水道維持課	山城町配水支細管 復旧工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	ϕ 100HPPE L=250m ϕ 50HPPE L=450m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	高角町配水細管布 設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	追分三丁目ほか配 水支管復旧工事	追分三丁目及び 小古曽一丁目	追分三丁目及び 小古曽一丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 100HPPE L=10m φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	高角町送水管布設 替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 250DCIPGX L=10m	
水道維持課	六名町配水支管仮 設及び復旧工事	六名町	六名町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 200DCIPGX L=30m	
水道維持課	赤堀一丁目ほか配 水支管移設工事	赤堀一丁目及び 赤堀南町	赤堀一丁目及び 赤堀南町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 150SUS L=15m φ 150HPPE L=100m	
水道維持課	山城町配水支管仮 設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50PP L=200m φ 100HPPE L=400m	
水道維持課	西富田町配水支細 管布設替工事	西富田町	西富田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 100HPPE L=180m	変更
水道維持課	東新町配水細管布 設替工事	東新町	東新町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	八王子町配水支細 管仮設及び復旧工 事	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 250DCIPGX L=540m φ 100HPPE L=100m	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	八王子町ほか配水 支細管復旧工事	八王子町及び室 山町	八王子町及び室 山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 100HPPE L=700m φ 50HPPE L=800m	
水道維持課	小古曽二丁目配水 細管復旧工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=500m	変更
水道維持課	桜町配水支管仮設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 75HPPE L=150m	変更
水道維持課	蓬萊橋及び鹿化橋 水管橋長寿命化工 事	高砂町ほか3町	高砂町ほか3町	一般競争入札	鋼構造物	9～11月	6ヶ月	水管橋修繕 2橋	
水道維持課	大矢知町ほか配水 支細管復旧工事	大矢知町ほか2 町	大矢知町ほか2 町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 100HPPE L=200m φ 50HPPE L=100m	変更
水道維持課	羽津中二丁目配水 支細管仮設工事	羽津中二丁目	羽津中二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ 50PP L=300m	変更
水道維持課	大治田二丁目配水 支管仮設及び復旧 工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ 100HPPE L=100m	変更
水道維持課	大字阿倉川配水支 細管仮設及び復旧 工事	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ 100HPPE L=20m φ 50HPPE L=40m	
水道維持課	羽津山町給水管移 設工事	羽津山町	羽津山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ 25PP L=50m	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	寺方町配水支管布 設替工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ 100HPPE L=220m	
水道維持課	消火栓設備修繕工 事	市内一円	市内一円	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	消火栓修繕 10箇所	
水道維持課	水沢町配水細管移 設工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=250m	追加
水道維持課	上海老町配水細管 移設工事	上海老町	上海老町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=60m	追加
水道維持課	大矢知町配水細管 移設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ 50HPPE L=20m	追加
水道維持課	山田町配水支管移 設工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 150HPPE L=120m	追加
水道維持課	平尾町配水支細管 移設工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 100HPPE L=10m φ 50HPPE L=230m	追加
水道維持課	尾平町配水細管移 設工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50HPPE L=40m	追加
水道維持課	笹川三丁目ほか配 水細管移設工事	笹川三丁目ほか 2町	笹川三丁目ほか 2町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50HPPE L=20m	追加

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	波木町配水細管復旧工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=600m	追加
水道維持課	川島町配水支管復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 100HPPE L=50m	追加
水道維持課	天力須賀四丁目配水細管移設工事	天力須賀四丁目	天力須賀四丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ 50HPPE L=50m	追加
水道維持課	阿倉川新町配水細管移設工事	阿倉川新町	阿倉川新町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	φ 50HPPE L=50m	追加
水道維持課	楠町本郷仕切弁設置工事	楠町本郷	楠町本郷	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	簡易仕切弁 φ 50設置 1基 φ 50HPPE L=10m	追加
水道維持課	広永町配水支細管仮設工事	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 50PP L=200m	追加
水道維持課	小杉町配水細管布設替工事	小杉町	小杉町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	φ 50HPPE L=40m	追加
下水建設課	山城污水管渠布設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7～9月	8ヶ月	φ 200開削工 L=400m	
下水建設課	八田污水管渠布設工事	八田三丁目	八田三丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 200開削工 L=440m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	富士污水管渠布設 工事	富士町	富士町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ 200開削工 L=700m	削除
下水建設課	平津污水管渠布設 工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	7～9月	8ヶ月	φ 200開削工 L=400m	
下水建設課	伊坂污水管渠布設 工事	伊坂町	伊坂町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ 200開削工 L=680m	削除
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ 200開削工 L=220m	
下水建設課	広永污水管渠布設 工事	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ 200開削工 L=500m	削除
下水建設課	朝明污水管渠布設 工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ 75 開削工 L=250m φ 200開削工 L=450m マンホールポンプ 1箇所	削除
下水建設課	大字羽津污水管渠 布設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ 200開削工 L=600m	削除
下水建設課	下さざらい污水管 渠布設工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 150開削工 L=40m	
下水建設課	羽津山污水管渠布 設工事	羽津山町	羽津山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 200開削工 L=60m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	排水路改良工事 (羽津排水区)	羽津中二丁目	羽津中二丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	自由勾配側溝工300～600 L=116m	
下水建設課	排水路改良工事 (三重排水区)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	自由勾配側溝工400 L=75m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(設計施工一 括方式)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	φ 200開削工法 L=690m φ 200推進工法 L=40m	削除
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=230m	削除
下水建設課	尾平及び生桑污水 管渠布設工事	尾平町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=480m	削除
下水建設課	三重污水管渠布設 工事	三重六丁目	三重六丁目	一般競争入札	土木一式	4～5月	4ヶ月	φ 200開削工法 L=60m	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ 150開削工法 L=220m	
下水建設課	松本污水管渠布設 工事	松本四丁目	松本四丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	φ 200開削工法 L=100m	削除
下水建設課	八王子污水管渠布 設工事(その1)	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	11～12月	14ヶ月	φ 200開削工法 L=2000m	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	東日野污水管渠布 設工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	φ 200開削工法 L=1000m	削除
下水建設課	まつの雨水2号幹 線管渠布設工事	芝田一丁目	鵜の森二丁目	一般競争入札	土木一式	7～8月	16ヶ月	φ 2000推進工法 L=300m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事に伴う舗装復 旧工事	芝田二丁目	芝田二丁目	一般競争入札	ほ装	7～8月	4ヶ月	舗装工 A=7800m ²	変更
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事に伴う舗装復 旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工 A=7000m ²	
下水建設課	管路施設耐震補強 工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	9-10月	5ヶ月	管更生工 L=27m	
下水建設課	河原田污水管渠布 設工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8-9月	6ヶ月	φ 150開削工法 L=700m	変更
下水建設課	八王子污水管渠布 設工事(その2)	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	2-3月	17ヶ月	φ 200開削工法 L=1440m φ 100開削工法 L=800m	変更
下水建設課	小古曽及び采女汚 水管渠布設工事	小古曽六丁目及 び采女町	小古曽六丁目及 び采女町	一般競争入札	土木一式	7-8月	6ヶ月	φ 200開削工法 L=500m	変更
下水建設課	采女污水管渠布設 工事(その2)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	10-11月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=500m	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	波木污水管渠布設 工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	8-9月	17ヶ月	φ200開削工法 L=2640m	変更
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	8-9月	6ヶ月	水路築造工 L=60m	
下水建設課	排水路改良工事 (江川排水区)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	10-11月	5ヶ月	取水口改良工 N=5箇所	変更
下水建設課	排水路改良工事 (雨池排水区)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	10-11月	5ヶ月	側溝工(600) L=100m	変更
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	ほ装	7-8月	3ヶ月	舗装工 A=2800m ²	
下水建設課	追分及び小古曽汚 水管渠布設工事に 伴う舗装復旧工事	追分三丁目及び 小古曽一丁目	追分三丁目及び 小古曽一丁目	一般競争入札	ほ装	10-11月	3ヶ月	舗装工 A=750m ²	変更
下水建設課	日永浄化センター 第2系統ブロー一棟 耐震化工事	寿町	寿町	指名競争入札	建築一式	7-9月	6ヶ月	ブロー一棟耐震化 一式	変更
下水建設課	采女污水管渠布設 工事(その3)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	7-8月	3ヶ月	φ150開削工法 L=40m	追加
下水維持課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)	元町ほか4町	元町ほか4町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	6カ月	管更生L=70m 特殊人孔更生工-6基	変更

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水維持課	下水人孔更生工事 (納屋排水区)	八幡町ほか4町	八幡町ほか4町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	5カ月	管更生L=110m 特殊人孔更生工 6基	変更
下水維持課	下水管渠布設替工事 (笹川第5地区)	笹川四丁目ほか 4町	笹川四丁目ほか 4町	一般競争入札	土木一式	10月～12月	4カ月	管渠改築工 L=90m	変更
下水維持課	下水管渠更生工事 (あかつき台)	あかつき台三丁 目	あかつき台三丁 目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	管更生工 L=500m	
下水維持課	雨水函渠改良工事 (河原田)	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	5月～6月	4カ月	函渠布設工 L=6m	
下水維持課	雨水路改良工事(海 蔵)	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	10月～11月	5カ月	台付管工 L=20m 集水桝 4基	変更
下水維持課	雨水路改良工事 (河原田)	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=50m	
下水維持課	雨水函渠改良工事 (楠)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=25m	
下水維持課	雨水路改良工事 (楠)	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=50m	削除
下水維持課	雨水路改良工事 (川島)	小生町	小生町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	4カ月	水路改良工 L=40m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水維持課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(その2)	中部ほか4町	中部ほか4町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	管更生L=200m 管渠改築工L=80m 人孔改築工N=7箇所	
下水維持課	排水路修繕工事 (八郷)	平津新町	平津新町	一般競争入札	土木一式	10月～12月	5カ月	水路修繕工 L=50m	変更
下水維持課	雨水路修繕工事 (八郷)	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	10月～12月	5カ月	水路修繕工 L=35m	変更
下水維持課	排水路監視設備修繕	中村町ほか4町	中村町ほか4町	随意契約	電気	6月～7月	9カ月	排水路監視設備修繕 N=4箇所	
下水維持課	雨水路改良工事 (大矢知)	松寺二丁目	松寺二丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=23.5m	
下水維持課	諏訪栄町下水管渠 布設替工事	諏訪栄町	諏訪栄町	随意契約	土木一式	7月～8月	31カ月	管渠改築工 L=490m	追加
下水維持課	下水管渠及び人孔 更生工事(笹川第5 地区)	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	10月～11月	4カ月	管更生工 L=50m	追加