（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年4月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明水源地ほか9施設無停電電源設備点検整備	千代田町ほか7町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深	千代田町ほか8町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深	随意契約	電気	7～9月	6ヶ月	無停電電源設備点検整備	
施設課	山ノ手配水池ほか16施設計装設備点検整備	小古曽町ほか14町	小古曽町ほか14町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	水質計器点検整備	
施設課	三滝水源地ほか37施設防犯設備点検整備	尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町	尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町	随意契約	電気通信	5～7月	6ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	朝明水源地ほか7施設遠制盤点検整備	千代田町ほか6町	千代田町ほか6町	随意契約	電気	8～10月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか10施設遠制盤点検整備	高角町ほか7町	高角町ほか7町	随意契約	電気	5～7月	4ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	水源管理センターほか12施設監視設備点検整備	尾平町ほか12町及び員弁郡東員町大字中上地内	尾平町ほか12町及び員弁郡東員町大字中上地内	随意契約	電気	6～8月	5ヶ月	監視設備等点検整備	
施設課	内部水源地ほか11施設遠制盤等点検整備	采女町ほか8町	采女町ほか8町	随意契約	電気	5～7月	4ヶ月	遠制盤等点検整備	
施設課	小牧水源地ほか7施設遠制盤点検整備	小牧町ほか4町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町	小牧町ほか4町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町	随意契約	電気	8～10月	4ヶ月	遠制盤点検整備	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	高岡配水エリアほか5か所水質監視設備点検整備	采女が丘一丁目ほか5町	采女が丘一丁目ほか5町	随意契約	電気	9～11月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	生桑配水エリア及びあがた配水エリア水質監視設備点検整備	曙町及び新浜町	曙町及び新浜町	随意契約	電気	9～11月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか4施設送水ポンプ等点検整備	高角町ほか2町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町中上	高角町ほか2町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町中上	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	送水ポンプ、取水ポンプ点検整備	
施設課	小牧水源地送水ポンプ点検整備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	朝明水源地及び内部水源地送水ポンプ点検整備	千代田町及び采女町	千代田町及び采女町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	三滝3号井ほか2施設取水ポンプ点検整備	尾平町及び中村町	尾平町及び中村町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	楠水源地配水ポンプ点検整備	楠町南川	楠町南川	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	配水ポンプ分解整備	
施設課	朝明水源地及び神田取水場電動弁点検整備	千代田町及び員弁郡東員町大字山田	千代田町及び員弁郡東員町大字山田	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	電動弁点検整備	
施設課	内部水源地電動弁点検整備	采女町	采女町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	電動弁点検整備	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	三滝西水源地次亜注入設備点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	次亜注入設備点検整備	
施設課	朝明水源地非常用発電設備点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	電気	8～10月	6ヶ月	非常用発電設備点検整備	
施設課	朝明4号井ほか2施設非常用発電設備点検整備	中村町ほか2町	中村町ほか2町	随意契約	電気	10～12月	4ヶ月	非常用発電設備点検整備	
施設課	高岡配水池小水力発電設備点検整備	桜町	桜町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	小水力発電設備点検整備	
施設課	朝明水源地紫外線照射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	6～7月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか4施設消石灰注入設備点検整備	采女町ほか3町	采女町ほか3町	随意契約	機械器具	7～9月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
施設課	朝明水源地除マンガン施設点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	除マンガン施設点整備	
施設課	あがた加圧ポンプ所設備更新工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	電気	7～9月	12ヶ月	ポンプ、非常用発電設備更新	
施設課	納屋ポンプ場汚水沈砂池設備更新工事	浜町	浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	汚水沈砂池設備更新	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	塩浜第1ポンプ場No.2雨水ポンプ設備更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.2ポンプ、エンジン、吐出弁更新	
施設課	常磐ポンプ場雨水沈砂池設備更新工事	曙町	曙町	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	沈砂掻揚機、コンベア	
施設課	磯津中継ポンプ場設備更新工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	機械設備、電気設備更新	
施設課	諏訪公園雨水調整池電気設備更新工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	電気	12～2月	24ヶ月	電気設備更新	
施設課	新富洲原ポンプ場No.6除塵機更新工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	No.6自動除塵機更新	
施設課	朝明ポンプ場No.3，4除塵機設備更新工事	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	No.3，4除塵機　更新	
施設課	羽津ポンプ場No.2除塵機更新工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	No.2除塵機　更新	
施設課	羽津ポンプ場No.3エンジン更新工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.3雨水ポンプ用エンジン更新	
施設課	白須賀ポンプ場耐震補強工事	白須賀三丁目	白須賀三丁目	一般競争入札	建築一式	11～1月	14ヶ月	ポンプ棟耐震工事	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター第2系統№2,4ブロワー用電動機整備工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	9ヶ月	№2,4ブロワー用電動機整備	
施設課	日永浄化センター電気設備整備工事	寿町	寿町	随意契約	電気	9～11月	5ヶ月	電気設備定期整備	
施設課	日永浄化センター第２系統№2最終沈殿池汚泥掻寄機整備工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	№2終沈掻寄機整備、テレスコープ弁整備	
施設課	日永浄化センター第２系統№5，６初沈汚泥引抜弁更新工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	№5,6初沈汚泥引抜弁更新	
施設課	橋北ポンプ場№2汚水ポンプ分解整備工事	新浜町	新浜町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№2汚水ポンプ分解整備	
施設課	羽津ポンプ場№4エンジン分解整備工事	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№4エンジン分解整備	
施設課	白須賀ポンプ場№3ポンプ分解整備工事	白須賀三丁目	白須賀三丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№3ポンプ分解整備	
施設課	雨池ポンプ場№3ポンプ・減速機整備工事	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	4～6月	12ヶ月	№3ポンプ・減速機分解整備	
施設課	磯津第2ポンプ場No.2ポンプ分解整備工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№2ポンプ分解整備	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	河原田ポンプ場No.1ポンプ分解整備工事	河原田町	河原田町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.1ポンプ分解整備	
施設課	新富洲原ポンプ場No.2～6減速機点検整備	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	4～6月	3ヶ月	No.2～6減速機（流体継手）点検整備	
施設課	雨池ポンプ場No.1～3し渣搬出機修繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.1～3し渣搬出機　修繕	
施設課	午起ポンプ場No.1自動除塵機修繕	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.1自動除塵機　修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場No.2雨水ポンプ用エンジン修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.2エンジン修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場No.4ドライポンプ修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	4～6月	5ヶ月	ドライポンプ修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場無停電電源装置修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	電気	9～11月	5ヶ月	無停電電源装置修繕	
施設課	朝日町ポンプ場No.3～4し渣搬出機修繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.3～4し渣搬出機　修繕	
施設課	朝明ポンプ場No.5雨水ポンプ吸込みカバー取替修繕	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.5雨水ポンプ吸込みカバー取替	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター第4系統№1ブロワ修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	№1ブロワ修繕	
施設課	野田排水機場№3自動除塵機修繕	野田一丁目	野田一丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№3自動除塵機修繕	
施設課	中央ポンプ場№1～2汚水ポンプ修繕	日永東一丁目	日永東一丁目	随意契約	機械器具	4～6月	4ヶ月	№1～2汚水ポンプ修繕	
施設課	常磐ポンプ場№5エンジン修繕	曙町	曙町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	№5エンジン修繕	
水道建設課	生桑町400粍配水本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ400GX DCIP L=200m	
水道建設課	小牧町導水管耐震化工事	小牧町	小牧町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ200GX DCIP L=100m	
水道建設課	山田町配水細管経年管布設替工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	6～8月	8ヶ月	φ50 HPPE L=580m	
水道建設課	川島町配水支管経年管布設替工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ250GX DCIP L=200m	
水道建設課	富田一丁目配水支管経年管布設替工事	富田一丁目	富田一丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ100 HPPE L=400m	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	小杉町ほか配水支管経年管布設替工事	小杉町及び大字西阿倉川	小杉町及び大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ100 HPPE L=500m	
水道建設課	久保田一丁目配水支管経年管布設替工事	久保田一丁目	久保田一丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	17ヶ月	仮設工　L=500m φ100 HPPE L=800m	
水道建設課	赤堀新町ほか配水支細管経年管布設替工事	赤堀新町ほか3町	赤堀新町ほか3町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ 100HPPE　L=340m φ 50HPPE　L=170m	
水道建設課	堀木二丁目ほか配水支細管経年管布設替工事	堀木二丁目及び久保田二丁目	堀木二丁目及び久保田二丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ150HPPE　L=95m φ100HPPE　L=220m φ 50HPPE　L=200m	
水道建設課	あかつき台二丁目配水支細管経年管布設替工事	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ 100HPPE　L=290m φ 50HPPE　L=170m	
水道建設課	桜台二丁目配水支細管経年管布設替工事	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ150HPPE　L=75m φ100HPPE　L=100m φ 50HPPE　L=430m	
水道建設課	大字松本ほか配水支管経年管布設替工事	大字松本及び西日野町	大字松本及び西日野町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ100 HPPE L=300m	
水道建設課	富田一丁目ほか軌道横断管廃止工事	富田一丁目ほか3町	富田一丁目ほか3町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	軌道横断（廃止）　2箇所	
水道建設課	川島町400粍配水本管閉栓工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	閉栓工　1式	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	北小松町ほか導水管閉栓工事	北小松町及び南小松町	北小松町及び南小松町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	閉栓工　1式	
水道建設課	大治田三丁目ほか配水支管経年管布設替工事	大治田三丁目及び小古曽東二丁目	大治田三丁目及び小古曽東二丁目	一般競争入札	土木一式	4～6月	7ヶ月	φ200GX　DCIP　L=420m	
水道建設課	河原田町配水支管経年管布設替工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	4～6月	7ヶ月	φ200GX　DCIP　L=490m	
水道建設課	中浜田町ほか配水支管経年管布設替工事	中浜田町ほか2町	中浜田町ほか2町	一般競争入札	土木一式	4～6月	10ヶ月	φ100 HPPE L=590m	
水道維持課	高角町配水細管布設工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE　　L=60m	
水道維持課	川島町配水支管布設替工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ100HPPE　　L=300m	
水道維持課	河原田町配水支管布設替工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ100HPPE　　L=390m	
水道維持課	寺方町配水支管布設替工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ100HPPE　　L=370m	
水道維持課	北山町配水細管布設替工事	北山町	北山町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE　　L=130m	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	霞二丁目配水支管布設工事	霞二丁目	霞二丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	7ヶ月	φ200DCIP　L=600m	
水道維持課	中村町ほか配水細管布設替工事	中村町及び萱生町	中村町及び萱生町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ50HPPE　L=330m	
水道維持課	生桑町配水細管復旧工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ50HPPE　L=300m	
水道維持課	大字羽津配水支細管布設替工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ75HPPE　L=100m φ50HPPE　L=300m	
水道維持課	西大鐘町配水支管復旧工事	西大鐘町	西大鐘町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ100HPPE　L=60m	
水道維持課	垂坂町配水支管復旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ100HPPE　L=80m	
水道維持課	大治田二丁目配水支管仮設工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50PP　L=200m	
水道維持課	城西町配水細管布設替工事	城西町	城西町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE　L=120m	
下水建設課	朝明汚水管渠布設工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	φ200開削工　L=170m	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	伊坂汚水管渠布設工事	伊坂町	伊坂町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=600m	
下水建設課	大字羽津汚水管渠布設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=500m	
下水建設課	大矢知汚水管渠布設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	φ200開削工　L=100m	
下水建設課	富士汚水管渠布設工事	富士町	富士町	一般競争入札	土木一式	4～6月	6ヶ月	φ200開削工　L=600m	
下水建設課	平津汚水管渠布設工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=350m	
下水建設課	山城汚水管渠布設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=500m	
下水建設課	排水路改良工事（羽津排水区）に伴う舗装復旧工事	羽津中二丁目	羽津中二丁目	一般競争入札	ほ装	10～11月	3ヶ月	舗装工　A=1000m2	
下水建設課	伊倉汚水管渠布設工事	西伊倉町	西伊倉町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	φ200開削工　L=100m	
下水建設課	生桑汚水管渠布設工事（その1）	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200推進工　L=40m φ200開削工　L=720m	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	生桑汚水管渠布設工事（その2）	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=260m	
下水建設課	尾平及び生桑汚水管渠布設工事	尾平町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=400m	
下水建設課	城西汚水管渠布設工事	城西町	城西町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	φ200開削工　L=100m	
下水建設課	八王子汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工　A=7000m2	
下水建設課	東日野汚水管渠布設工事（その1）	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工　L=600m	
下水建設課	東日野汚水管渠布設工事（その2）	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ250管推進工　L=300m	
下水建設課	室山及び八王子汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	室山町	八王子町	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工　A=7000m2	
下水建設課	桜西汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工　A=300m2 φ150開削工　L=30m	
下水建設課	排水路改良工事（落合常磐排水区）	赤堀二丁目	赤堀二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	水路工　L=180m	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	管路施設耐震補強工事	尾上町	尾上町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	マンホール浮上防止工　2箇所	
下水建設課	采女汚水管渠布設工事に伴う付帯工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	6～8月	4ヶ月	廃止管撤去工	
下水建設課	小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	小古曽五丁目	小古曽六丁目	一般競争入札	ほ装	7～9月	6ヶ月	舗装工　A=4,700m2	
下水建設課	河原田汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	ほ装	6～8月	3ヶ月	舗装工　A=1,000m2	
下水建設課	波木汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	波木町	波木町	一般競争入札	ほ装	6～8月	7ヶ月	舗装工　A=11,000m2	
下水建設課	波木汚水管渠布設工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200推進工　L=60m	
下水建設課	八王子汚水管渠布設工事（その4）	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ200開削工　L=270m	
下水建設課	小古曽汚水管渠布設工事（その1）に伴う舗装復旧工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	ほ装	6～8月	3ヶ月	舗装工　A=1,500m2	
下水建設課	小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その2）	小古曽六丁目	小古曽六丁目	一般競争入札	ほ装	6～8月	3ヶ月	舗装工　A=2,400m2	

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	高花平浄化センター撤去工事（R8-9債）	八王子町	八王子町	一般競争入札	解体	7～9月	18ヶ月	建築解体工　一式	
下水建設課	排水路改良工事（雨池排水区）に伴う舗装復旧工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	ほ装	4～6月	3ヶ月	舗装工　A=500m2	
下水建設課	排水路改良工事（雨池排水区）	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	管渠工　L=20m	
下水建設課	排水路改良工事（河原田排水区）	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	管渠工　L=60m	
下水維持課	下水管渠更生工事（あかつき台）	あかつき台三丁目	あかつき台三丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	管更生工　L=400m	
下水維持課	雨水路改良工事（河原田）	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工　L=50m	
下水維持課	雨水路改良工事（四郷）	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	3カ月	水路改良工　L=50m	
下水維持課	雨水路改良工事（楠）	楠町小倉	楠町小倉	一般競争入札	土木一式	8月～10月	3カ月	水路改良工　L=15m	