設備2 監督職員考査評定判断基準 2024.6.1 監督職員考査評定(設備)												
項目:	細目	着眼点	着眼主旨	配点	 1(優秀)	0.8(良好)	評 価(該当欄に〇印を記入) 0.6(普通)	0.4(やや不良)	0.2(不良)	評定 値	重要 度	理由
		建設業法等	建設業法等の法律が守られたか。		建設業法等の法律を遵守した。	-	建設業法等の法律を遵守したが、一部に記載漏れ等があり、注意し改善された。	-	建設業法等に抵触しそうな 事があったため、改善を求め たが、履行されなかった。			
	法令管理		騒音・振動・地盤沈 下・水質汚濁・大気 汚染で地元との調整 及び関係機関との協 議はしたか。	3	関係者等との調整及び関係機関との協議を積極的に行い環境対策を十分行なった。	機関との協議を行い環境対	機関との協議を行い環境対	関係者等との調整及び関係機関と協議が不十分で問題が発生したので指導した。	関係者等との調整、関係機関との協議が不十分で問題が発生したので指導したが、履行されなかった。		5	
			再資源化された資材 の利用はあったか。	3	再資源化された資材(建設発生土、再生砕石、再生アスファルトコンクリート等)を受注者からの提案により利用した。	再資源化された資材(建設 発生土、再生砕石、再生ア スファルトコンクリート等)を 契約図書どおり利用した。	(対象となる建設資材がない 場合。)	再資源化された資材を利用 しなかった場合。	_			
	出来形管理		出来形管理図等は、 わかりやすく整理されているか(施工途中)。		創意工夫され、非常にわか り易く整理されている。	わかり易く整理されている。	支障なく整理されている。	整理が悪く、解りにくかった。	整理されていない。			
施		試験成績	必要な機材等の試験がされているか。		試験結果表が適正に提出さ れていた。	_	試験結果表が提出されていたが軽微な提出漏れ、誤記があり、追加提出等により適正であることが確認できた。(試験項目がない場合。)	主要な部分の試験結果表に 提出漏れ、誤記がある。	多くの試験結果表について 提出漏れ、誤記がある。			
エ	生(施工途中	工場製作品等 の寸法・精度	工場製作品等の正確度は許容範囲内の出来であったか。 施工途中における形状・寸法等の確認の 実施		工場製作品等の寸法誤差が 許容範囲内でバラツキが少 ない。	工場製作品等の寸法誤差が 許容範囲内でバラツキがあ る。	工場製作品等の必要資料・ 書類が一部不足し、提出を 求めた。 (定めがない場合。)	誤差が許容範囲を超え間違	全体に、工場製作品等の寸 法誤差が許容範囲を超え間 違いもあり手直しをした。		10	
)		計画工程表どおり進 捗がされているか (施工途中)。	4	機材が計画工程表どおり納品された。緻密な管理がされ、契約図書の性能が確認でき、より性能を高める工夫が全体にみられた。	機材の納品が概ね計画表どおりであった。良く管理され、 契約図書の性能が確認でき、より性能を高める工夫が 一部にみられた。	機材の納品が概ね計画表どおりであった。契約図書どお	部、契約図書どおりの性能 が確認できないので修補を	機材の納品が遅れた。全体に、契約図書どおりの性能 が確認できないので手直し を命じた。			
管	記		必要書類は、必要な 時に提出されたか。	3	必要書類は、すべて必要な 時に提出され、わかり易く整 理されていた。	必要書類は、必要な時に提 出され、整理されていた。		後7日以内)で、ようやく必要	再三、監督員が請求しても、 全般的に必要書類の提出が 遅かった。			
		内容の正確度	現場の出来形管理、 品質管理、写真管理 及び試験データの整 備がされているか。	5	提出書類の内容は十分検討 され、その内容は正確であっ た。			提出書類の内容に軽微な間 違いがあり指導し訂正され た。	提出書類の内容に重大な間 違いがあり指導し訂正され た。		10	
理			現場で必要な機材の 検査はなされたか。	2	すべての機材が機材確認 (検査)調書等により、書類と してわかり易く整理されてお り容易に確認できた。	主要な機材が機材確認(検 査)調書等により、書類とし て整理され確認ができた。	主要な機材が機材確認(検査)調書等により書類として整理されていたが、補足説明を受ける等若干時間を要し確認ができた。	主要な機材が機材確認(検 査)調書等により、書類とし て整理されていない。	全体的に機材が機材確認 (検査)調書等により、書類と して整理されていない。			
つづき	機器・使用材料	規格	契約図書どおりの規 格機材が使用された か。	2	目視・出荷証明・納品書・施 工写真・試験表・機材検査記 録等の整理が良好で契約図 書どおりの規格で機材使用 の照合確認が容易にでき た。	工写真・試験表・機材検査記 録等により契約図書どおり	確認に必要とする資料・書類が一部不足し、補足説明及び提出を求める等により契約図書どおりの規格で機材使用の確認をした。(使用機材がない場合、但しソフトウェア機能変更等を除く。)	格で機材使用の確認ができ	全体に、契約図書どおりの 規格で機材使用の確認がで きないものがあり、取替をし た。			
		強度	契約図書どおりの機 材強度が確認できた か。	2	出荷証明・納品書・試験表・ 機材検査記録等の整理が良 好で契約図書どおりの強度 確認が容易にできた。	出荷証明・納品書・試験表・ 機材検査記録等により契約 図書どおりの強度確認がで きた。	確認に必要とする資料・書類が一部不足し、追加提出を求める等により契約図書どおりの強度確認ができた。 (使用機材がない場合、但しソフトウェア機能変更等を除く。)		全体に、契約図書どおりの 強度確認ができないものが あり取替、改造をした。		10	
		品質	契約図書どおりの品 質が確保できたか。	3	緻密な管理がされ、契約図 書の品質が確認でき、より品 質を高めたり、確保する工夫 が全体にみられた。	良く管理され、契約図書の品質が確認でき、より品質を高めたり、確保する工夫が一部にみられた。	契約図書どおりの品質が確認できた。 (使用機材がない場合、但し ソフトウェア機能変更等を除く。)	質が確認できないので取	全体に、契約図書どおりの 品質が確認できないので取 替、改造をした。			
		性能	契約図書どおりの性 能が得られたか。	3		良く管理され、契約図書の性 能が確認でき、より性能を高 める工夫が一部にみられ た。		一部、契約図書どおりの性 能が確保されていないので 取替、改造をした。	全体に、契約図書どおりの 性能が確保されていないの で取替、改造をした。			
出	田		仕上がりは期待どお りのものであったか。	2	全体、局部、細部にわたりきめ細かな施工がなされ、仕上がりが良く期待どおりであった。	全体、局部にわたりきめ細かな施工がなされ、仕上がりが 期待どおりであったが、細部 で軽微な修補をした。	全体的に仕上がりは普通で あり、局部、細部で若干の修 補をした。		全体的に仕上がりが悪く、大幅な改造をした。		20	
来ば	来ば	機能達成度	機能は契約図書ど おりの能力を満たし たか。	5	契約図書の機能を満たし、より機能を高める工夫が全体にみられた。また、維持管理、運転管理にも全体に工夫がみられた。	契約図書の機能を満たし、より機能を高める工夫が一部にみられた。また、維持管理、運転管理にも一部工夫がみられた。	機能は契約図書どおりの能力を満たした。		全体に契約図書どおりの機 能が満たされていないので 取替、改造をした。			
え	え	形状•寸法精	形状は契約図書ど おりであったか。 正確度は許容範囲 内の出来であった か。	3	形状は契約図書どおりである。 誤差が許容範囲内でバラツ キが少ない。	形状は契約図書どおりである。 誤差が許容範囲内でバラツ キがある。	形状は契約図書どおりである。 誤差が許容範囲内である。 必要な資料・書類が一部不足し、提出を求めた。	形状に一部契約図書と符合 しない箇所があった。 一部、誤差が許容範囲を超 え間違いもあり改造をした。	形状に一部契約図書と符合 しない箇所があった。 全体に、誤差が許容範囲を 超え間違いもあり改造をし た。			
	工程の進捗		計画工程表と実施工程とのずれはどの程度であったか。	4	工程管理が非常に優れ、計 画工程表と実施工程とのず れはなかった。	計画工程表と実施工程とのずれは、軽微なものであった。	計画工程表と実施工程が少	工程管理が悪く、計画工程 表と実施工程が大きくずれた が、見直しを指示し問題発生 を防げた。)
工 程		工程調整	計画工程表と実施工 程とのずれの調整は 適切になされたか。		工程の調整に対して、施工 (関係者)等に支障がないよ う遅滞なく適切な措置がとら れ、フォローアップも実施さ れた。	工程の調整に対して、遅滞なく適切な措置がとられ、施工(関係者)等に支障がなかった。	工程の調整に対して、若干 対応が遅かったが、施工(関 係者)等に支障がなかった。	工程の調整に対して、対応 が遅かったので、施工(関係 者)等に支障がでた。	工程の調整に対して、適切な対応がとられず、施工(関係者)等に多大な支障がでた。		10	
管理		円滑着工	 現場着工は計画工 程に遅れることなく 行われたか。	2	現場着工は計画工程表に遅 れることなく行われた。	<u> </u>	現場着工は計画工程表に少 し遅れた(7日以内に着手)。	現場着工は計画工程表に大きく遅れた(14日以内に着手)。	現場着工は計画工程表に極端に大きく遅れた(15日以上)。			
		休日の確保	週休2日制工事は実 施されたか。	2	完全週休2日制工事 を達成した。	週休2日制工事(4週8休)を達成した。	過休2日制工事(4週8休) を達成できなかった。 (又は週休2日制対象外工事 の場合。)	<u> </u>	<u> </u>			