

入 札 明 細 書				
工事担当課		都市計画課		契約番号 5021000199
工 事 名	四日市あすなろう鉄道(四日市駅・日永駅)改修工事			
工 事 場 所	四日市市 安島一丁目及び日永一丁目 地内			
工 期	令和2年11月13日 から 令和3年1月29日 まで			
工 事 概 要	屋根更新工 A=80.0m2			
	棟包み鉄板工 L=22.1m			
	ケラバ包み鉄板工 L=14.7m			
	軒樋工 L=43.3m			
	券売機蹴込設置工 N=1箇所			
入 札 月 日	令和2年11月9日 午後 9 時 00 分			
契 約 方 法	指名競争	業 種	建築一式	
予 定 価 格 (税 抜)	10,191,000	最低制限価格(税抜)	7,650,000	
落 札 金 額 (税 抜)	10,100,000	契 約 金 額	11,110,000	
落 札 者 (契 約 相 手 方)	四日市市 鵜の森1丁目16番11号 近鉄軌道エンジニアリング株式会社 名古屋支店			
業 者 名		入 札 金 額	備 考	立会人
株式会社大林組 三重営業所		辞退		
株式会社奥村組 三重営業所		辞退		
鹿島建設株式会社 三重営業所		辞退		
近鉄軌道エンジニアリング株式会社 名古屋支店		10,100,000	落札	○
株式会社鴻池組 三重営業所		辞退		
清水建設株式会社 三重営業所		辞退		
株式会社銭高組 名古屋支店		辞退		
大日本土木株式会社 三重営業所		辞退		
東海土建株式会社		辞退		
株式会社森本組 名古屋支店		辞退		

(指名理由)	
本工事は、老朽化対策として、四日市あすなろう鉄道内部・八王子線の日永駅1、3番線のホーム上屋の更新及びバリアフリー化に対応するため、あすなろう四日市駅の券売機窓口の改修工事を行うものである。列車の運行及び利用者の安全確保のため、屋根更新、券売機窓口改修は夜間施工とする必要があり、始発列車運行前までの限られた時間内での対応が必要となる。 上記工事については、四日市あすなろう鉄道(株)が制定した鉄道工事関係標準仕様書に基づき、元請現場監督資格者を有する業者が施工する必要があるため、四日市あすなろう鉄道(株)の建築分野において、その資格を有する業者を選定したい。	