
業務担当課 契約番号

委 託 名

委 託 場 所 四日市市

委 託 期 間 まで

入 札 月 日 午前 １１ 時 １０ 分

契 約 方 法

予定価格 （税抜 ）

落札金額 （税抜 ）

落 札 者

（ 契 約 相 手 方 ）

第３回目 備考

1

令和2年11月11日

最低制限価格（税抜）

契 約 金 額

随意契約　単独

７,５５７,０００

６,８７５,０００

６,８７０,０００

業　　　　種 建築コンサルタント

入札（見積り）明細書

・旧笹川西小学校  　敷地内建屋一式　校舎棟RC造3階建(約6093㎡）、

  屋内運動場RC造1階建(約606㎡）、給食棟Ｓ造1階建(約171㎡）、屋内運動場RC造1階建(約606㎡）、給食棟Ｓ

　付属棟等及び外部施設一式（プール、遊具、門扉、樹木、外構等）解体工事

令和3年3月15日令和2年11月16日

営繕工務課

笹川五丁目　地内

5022000675

旧笹川西小学校解体工事設計業務委託

〇設計業務委託内容

から

業 務 概 要

　上記解体に伴う建築電気設備一式、建築機械設備一式

決定株式会社山田建築設計 ６,８７０,０００

四日市市鵜の森二丁目３番１５号

第１回目業　　　者　　　名

随 意 契 約 理 由

株式会社山田建築設計

第２回目

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用
本業務は、令和２年１０月２１日付けで一部契約解除を行った委託業務を行うものである。
本年度中に委託業務完了する必要があり、業務期間を確保するには一般競争入札に付する時間
的な余裕がない。
そのため、以下の選定理由により、株式会社山田建築設計と随意契約いたしたい。

随意契約の相手方の選定理由
・当初の一般競争入札に参加
　委託内容を把握しているため、業務着手にかかる期間が短縮される。
・１級建築士が複数名在籍している
　契約解除に伴い、業務期間が短縮されたため、複数名の技術者による業務の実施が必要。
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