
業務担当課 契約番号

委 託 名

委 託 場 所 四日市市

委 託 期 間 まで

入 札 月 日 午前 １０ 時 ３０ 分

契 約 方 法

予定価格 （税抜 ）

落札金額 （税抜 ）

落 札 者

（ 契 約 相 手 方 ）

第３回目 備考

1 決定株式会社若鈴　四日市事務所 ２,１００,０００

四日市市釆女町１０２３番地２

第１回目業　　　者　　　名

随 意 契 約 理 由

株式会社若鈴　四日市事務所

第２回目

西阿倉川62号線道路改良工事は、新型コロナウイルスによる用地交渉の自粛などの影響に伴う
工程の遅れが生じたことから、早期供用開始を図るため3ヵ年債務負担行為として令和2年12月
末に議会承認されたため、令和3年3月下旬発注に向け、令和3年2月下旬より入札手続きを開始
する必要がある。そのためには、計画諸元の照査及び発注に必要な数量のとりまとめを早急に
行う必要があるが、一般競争入札では工事入札手続きの開始に間に合わず業務の目的が達成
できないため、近年本市橋梁の設計業務を多数受託し橋梁の設計に精通し、かつ緊急対応が可
能である、㈱若鈴四日市事務所に随意契約を行うものである。

入札（見積り）明細書

　道路詳細設計　L=0.20㎞

　橋梁詳細設計　1橋

令和3年2月19日令和3年2月3日

道路建設課

大字西阿倉川及び大字東阿倉川　地内

5022000825

西阿倉川６２号線道路改良工事に伴う設計業務委託

設計業務

から

業 務 概 要

令和3年1月27日

最低制限価格（税抜）

契 約 金 額

随意契約　単独

２,３１０,０００

２,１４３,０００

２,１００,０００

業　　　　種 建設コンサルタント
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