

## 公告の追記事項について

4月15日追記

### 【対象の公告】

令和2年4月8日公告 No.1 (仮称)神前こども園改修工事  
令和2年4月8日公告 No.2 内部小学校大規模改修工事(1期工事)  
令和2年4月8日公告 No.3 笹川小学校大規模改修工事  
令和2年4月8日公告 No.4 常磐西小学校大規模改修工事(1期工事)

### 【追記内容】

その他欄に以下の内容を追記する。

本工事は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、工事施工が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。

また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。

なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。