

質疑(応答記録)

公告No. : No. C89

公告日 : 令和元年12月18日

委託名(件名) : 山鼻井堰土地改良設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	当該業務において特記仕様書才工程関係 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成あり)とありますが本業務における工程が厳しくなった場合は、年度繰越の上での工期延長は可能でしょうか？	現時点で工期延長は考えていない。 ただし、想定外の事態が発生した場合等は、協議のうえ工期延長する場合もある。