

(地区別発注見通し様式)

建設工事発注見通し一覧(令和7年1月1日現在)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
農水振興課	八幡湯ポンプ場撤去工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	ポンプ施設撤去工 1式	
農水振興課	楠漁港泊地浚渫工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	しゅんせつ	5～7月	5ヶ月	浚渫工 1式	
農水振興課	山之一色町市単土地改良工事(道路工)	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	ほ装	9～11月	3ヶ月	舗装工 A=600㎡	
農水振興課	山之一色農村公園法面整備工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	防草シート工 250㎡	
農水振興課	山村町樹木伐採業務委託	山村町	山村町	一般競争入札	造園	10～12月	4ヶ月	樹木伐採工 N=130本	
農水振興課	平津町市単土地改良工事(取水施設工)	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	取水ゲート修繕工 1式	
農水振興課	大字羽津市単土地改良工事(農地工)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	暗渠排水工 A=0.6ha	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
農水振興課	山田町市単土地改良工事(道路工)	山田町	山田町	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工 A=350㎡	削除
農水振興課	鹿間町市単土地改良工事(道路工)	鹿間町	鹿間町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	L型擁壁工 L=50m	
農水振興課	采女町市単土地改良工事(取水施設工)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	取水堰撤去工 一式	
農水振興課	楠町小倉市単土地改良工事(取水施設工)	楠町小倉	楠町小倉	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	取水ゲート設置工 1基	
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部線(泊駅)ホーム改修工事	泊町	泊町	指名競争入札	土木一式	6月	3ヶ月	泊駅 ホーム改修 1式	
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 線路設備更新工事	日永三丁目ほか8町	日永三丁目ほか8町	指名競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	枕木改良工(PC化) 136本 枕木交換工 242本 道床交換工 L=21m	
都市計画課	四日市あすなろう鉄道(追分駅)ホーム上屋修繕工	追分三丁目	追分三丁目	指名競争入札	建築一式	12月	4ヶ月	駅舎修繕工 1式 駅トイレ修繕工 1式 ホーム上屋修繕工 1式	変更
道路建設課	小杉新町2号線(社交)道路改良工事	山之色町	山之色町	一般競争入札	鋼構造物	4～5月	9ヶ月	歩道橋(下部・上部工)1橋 道路工 L=140m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	泊小古曾線(社交) 道路改良工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	道路工 L=60m	
道路建設課	泊小古曾線(社交) 道路改良工事(そ の2)	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	土木一式	5～6月	7ヶ月	擁壁工 L=50m	削除
道路建設課	大矢知富田1号線 (社交)交通安全施 設整備工事	西富田町	西富田町	一般競争入札	土木一式	8～10月	7ヶ月	道路工 L=300m	
道路建設課	富田富田一色線交 通安全施設整備工 事	富田一色町	富田一色町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	道路工 L=30m	削除
道路建設課	垂坂1号線ほか1線 道路改良工事(そ の3)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	道路工 L=260m	
道路建設課	垂坂1号線ほか1線 道路改良工事に伴 う信号移設工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	信号移設工	
道路建設課	采女51号線交通安 全施設整備工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	12～1月	4ヶ月	道路工 L=400m	変更
道路建設課	海蔵川諏訪線交通 安全施設整備工事	川原町	川原町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	歩行空間整備 一式	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	末永滝川線自転車 通行空間整備工事	本郷町及び末永 町	本郷町及び末永 町	一般競争入札	塗装	6～8月	3ヶ月	自転車通行空間整備 一式	
道路建設課	三重橋垂坂線道路 改良工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	11～1月	3ヶ月	盛土工 一式	
道路建設課	阿倉川駅(社交)駅 前広場整備工事	阿倉川町	阿倉川町	指名競争入札	土木一式	4～6月	5ヶ月	駐輪場整備工 一式	
道路建設課	阿倉川駅(社交)駅 前広場整備工事 (その2)	阿倉川町	阿倉川町	指名競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	駅前広場整備工 一式	
道路建設課	西町菊水園線ほか 1線北楠駅前交通 安全施設整備工事 (その2)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	指名競争入札	土木一式	4～6月	9ヶ月	駅前広場整備工 一式 駐輪場整備工 一式	
道路建設課	塩浜本町1号線交 通安全施設整備工 事	御薊町二丁目	御薊町二丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	5ヶ月	駐輪場整備工 一式	
道路建設課	四日市中央線道路 整備工事(東工区 その3)	栄町ほか2町	栄町ほか2町	一般競争入札	土木一式	5～8月	15ヶ月	道路工 L=600m	
道路建設課	下野保々線(社交) 再舗装工事	市場町	市場町	一般競争入札	ほ装	10月～11月	3ヶ月	舗装工 A=1,800㎡	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	笹川泊線(社交)再 舗装工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	ほ装	10月～11月	3ヶ月	舗装工 A=2,000㎡	削除
道路建設課	大沢中野線再舗装 工事	中野町及び西村 町並びに三重郡 菰野町大字大強 原ほか2町	中野町及び西村 町並びに三重郡 菰野町大字大強 原ほか2町	一般競争入札	ほ装	8月～10月	4ヶ月	舗装工 A=5,100㎡	
道路建設課	垂坂平津線再舗装 工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	ほ装	8月～10月	5ヶ月	舗装工 A=7,300㎡	
道路建設課	八千代台中央通り 線再舗装工事	八千代台一丁目 及び八千代台二 丁目	八千代台一丁目 及び八千代台二 丁目	一般競争入札	ほ装	8月～10月	3ヶ月	舗装工 A=2,100㎡	
道路建設課	貝塚13号線再舗 装工事	貝塚町及び河原 田町	貝塚町及び河原 田町	一般競争入札	ほ装	8月～10月	3ヶ月	舗装工 A=2,300㎡	
道路建設課	霞ヶ浦垂坂線道路 改良工事	羽津町ほか3町	羽津町ほか3町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヶ月	道路工、区画線工 一式	
道路建設課	子西八王子線日永 跨線橋(補助)橋梁 整備工事	日永東2丁目及 び日永東3丁目	日永東2丁目及 び日永東3丁目	一般競争入札	土木一式	4月～6月	9ヶ月	橋梁補修、耐震補強工 1式	
道路建設課	和無田17号線和 無田1号橋(補助) 橋梁整備工事	和無田町	和無田町	一般競争入札	土木一式	10月～11月	4ヶ月	橋梁補修、耐震補強工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	開栄1号線楠町52号線(補助)橋梁整備工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	11月～12月	4ヶ月	橋梁補修工 一式	
道路建設課	北野江村2号線江村1号橋(補助)橋梁整備工事	江村町	江村町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	4ヶ月	橋梁補修工 一式	削除
道路建設課	水沢宮妻峡線ウツ谷橋(補助)橋梁整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	鋼構造物	8月～10月	4ヶ月	橋梁補修工 1式	
道路建設課	追分石原線塩浜跨線橋橋梁整備工事	大字塩浜ほか3町	大字塩浜ほか3町	一般競争入札	とび・土工	10月～1月	6ヶ月	橋梁附属物工 L=150m	削除
道路建設課	富田一色富田浜線豊栄橋橋梁整備工事	富田浜元町	富田浜元町	一般競争入札	塗装	11月～12月	4ヶ月	橋梁補修工 1式	
道路建設課	水沢東町3号線下河内橋橋梁整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	塗装	11月～12月	3ヶ月	橋梁補修工 1式	
道路建設課	川島62号線ほか1線道路改良工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7月～8月	8ヵ月	道路工 L=94m 吹付砕工 L=578m 植生基材吹付工 A=324m2 樹木伐採工一式	
道路建設課	小杉新町2号線(社交)道路改良工事(その2)	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	土木一式	9月～10月	4ヶ月	道路工 L=140m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	生桑64号線 舗装修繕工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	中野16号線 舗装修繕工事	西村町ほか2町	西村町ほか2町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	泊大治田線ほか1線 舗装修繕工事	泊小柳町	泊小柳町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	桜新町8号線 舗装修繕工事	桜新町一丁目	桜新町一丁目	一般競争入札	ほ装	6～9月	3ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	水沢横堀東線 舗装修繕工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	内部川右岸線 舗装修繕工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	削除
道路維持課	鹿間采女線 舗装修繕工事	南小松町	南小松町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	小林波木線 舗装修繕工事	波木町	波木町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	大井の川2号線ほか1線 舗装修繕工事	大井の川町二丁目ほか1町	大井の川町二丁目ほか1町	一般競争入札	ほ装	6～9月	5ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	赤堀新正5号線 舗装修繕工事	新正五丁目及び赤堀南町	新正五丁目及び赤堀南町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	赤堀新正6号線 舗装修繕工事	新正五丁目	新正五丁目	一般競争入札	ほ装	6～9月	3ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	中川原14号線 舗装修繕工事	中川原四丁目ほか2町	中川原四丁目ほか2町	一般競争入札	ほ装	6～9月	3ヶ月	舗装修繕工 1式	削除
道路維持課	内部川右岸1号線 舗装修繕工事	采女町及び小古曽町	采女町及び小古曽町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	削除
道路維持課	西新地久保田線 舗装修繕工事	西新地ほか3町	西新地ほか3町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	相生7号線 舗装修繕工事	相生町	相生町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	大矢知富洲原線ほか1線 舗装修繕工事	西富田二丁目ほか2町	西富田二丁目ほか2町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	智積56号線 舗装修繕工事	智積町	智積町	一般競争入札	ほ装	6～9月	4ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	前田25号線(社交)交通安全施設整備工事	前田町	前田町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	水路暗渠工 1式	
道路維持課	山田10号線(社交)交通安全施設整備工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	水路暗渠工 1式	
道路維持課	ときわ四郷線 交通安全施設整備工事	松本一丁目ほか2町	松本一丁目ほか2町	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	水路暗渠工 1式	削除
道路維持課	大鐘19号線ほか3線 区画線整備工事	大鐘町ほか3町	大鐘町ほか3町	一般競争入札	塗装	8～10月	3ヶ月	路面標示工 1式	
道路維持課	鵜11号線 交通安全施設整備工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	とび・土工	6～9月	3ヶ月	転落防止柵工 1式	
道路維持課	交差点名標示板整備工事	市内一円	市内一円	一般競争入札	とび・土工	6～9月	4ヶ月	交差点名標示板設置工 1式	
道路維持課	平尾8号線路肩修繕工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	擁壁工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	日永西48号線道路 施設整備工事	日永西四丁目	日永西四丁目	一般競争入札	とび・土工	7～10月	4ヶ月	転落防止柵工 1式	
道路維持課	川島90号線側溝整 備工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	北五味塚江川線側 溝整備工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	側溝蓋設置工 1式	
道路維持課	大矢知西富田1号 線側溝整備工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	蒔田5号線側溝整 備工事	蒔田二丁目	蒔田二丁目	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	西富田6号線道路 整備工事	西富田町	西富田町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	道路工 1式	削除
道路維持課	高角45号線路肩整 備工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	擁壁工 1式	
道路維持課	尾平43号線側溝整 備工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	側溝工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	尾平74号線ほか2 線側溝修繕工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	大矢知垂坂1号線 路肩整備工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	擁壁工 1式	削除
道路維持課	垂坂35号線路肩整 備工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	擁壁工 1式	削除
道路維持課	山城下海老線側溝 整備工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	側溝工 1式	削除
道路維持課	札幌21号線側溝整 備工事	札幌町	札幌町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	北山26号線道路整 備工事	北山町	北山町	一般競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	道路工 1式	
道路維持課	西大鐘2号線道路 整備工事	西大鐘町	西大鐘町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	側溝工 1式	削除
道路維持課	富洲原7号線舗装 整備工事	松原町	松原町	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装修繕工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	松原平町4号線側 溝整備工事	松原町	松原町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	松原10号線ほか1 線舗装整備工事	松原町	松原町	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装修繕工 1式	
道路維持課	大宮32号線側溝整 備工事	大宮町	大宮町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	大宮31号線側溝整 備工事	山手町	山手町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	別名8号線側溝整 備工事	南いかるが町	南いかるが町	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	八田19号線側溝整 備工事	八田一丁目	八田一丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	塩浜駅前線側溝整 備工事	御薊町一丁目ほ か1町	御薊町一丁目ほ か1町	一般競争入札	土木一式	7～10月	5ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	塩浜8号線側溝整 備工事	大里町	大里町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	塩浜23号線側溝整備工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	富田浜21号線側溝整備工事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	茂福21号線路肩整備工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	擁壁工 1式	
道路維持課	御藺4号線側溝整備工事	御藺町二丁目	御藺町二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	伊倉4号線側溝整備工事	伊倉三丁目	伊倉三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	野田23号線側溝整備工事	野田二丁目	野田二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	東坂部三ツ谷線ほか1線側溝整備工事	万古町	万古町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	側溝工 1式	削除
道路維持課	阿倉川3号線側溝整備工事	阿倉川町	阿倉川町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工 1式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	川原町新浜線側溝 整備工事	新浜町	新浜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工 1式	削除
道路維持課	北小松24号線側溝 整備工事	北小松町	北小松町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	小古曽37号線側溝 整備工事	小古曽一丁目	小古曽一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	小古曽41号線ほか 1線側溝整備工事	小古曽一丁目	小古曽一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	山之一色21号線側 溝整備工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	西村18号線路肩 整備工事	西村町	西村町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	擁壁工 1式	
道路維持課	平尾開拓18号線 側溝整備工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	市管理道路(西村 町)側溝整備工事	西村町	西村町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工 1式	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	笹川環状1号線道路施設整備工事	笹川五丁目	笹川五丁目	一般競争入札	土木一式	10月～12月	3ヶ月	ガードパイプ設置工	
道路維持課	貝塚1号線側溝整備工事	貝塚町	貝塚町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	水沢本町3号線側溝整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～12月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	水沢茶屋1号線側溝整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～13月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	水沢西町20号線側溝整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～14月	4ヶ月	側溝工 1式	
道路維持課	小古曽南3号線側溝整備工事	小古曽町	小古曽町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	側溝工 1式	
河川排水課	鈴鹿池ため池修繕工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	堤体護岸工 L=50m	
河川排水課	谷田上池ため池修繕工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	堤体護岸工 L=40m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	準用河川源の堀川 河川改修工事	小杉町	小杉町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	護岸工 L=70m 橋梁工 1基	
河川排水課	堀川内水対策放水 路整備工事	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	4～5月	30ヶ月	放水路工 L=310m	
河川排水課	堀川内水対策排水 機場整備工事	万古町	万古町	一般競争入札	土木一式	6～7月	20ヶ月	排水機場整備 一式	
河川排水課	沢の川河川改良工 事	別名二丁目	別名二丁目	一般競争入札	土木一式	8～9月	4ヶ月	函渠工 L=20m	
河川排水課	水沢谷川河川改良 工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	護岸工 L=40m	
河川排水課	川戸川河川改良工 事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	底張工 L=100m	削除
河川排水課	野田川河川修繕工 事	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	護岸工 L=20m	
河川排水課	鹿化川及び鹿化川 支流河川修繕工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	河川整理工 L=350m	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	鹿化川河川修繕工事	大字松本	大字松本	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	護岸工 L=20m	
河川排水課	古城川河川修繕工事	市場町	市場町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	河川整理工 L=500m	削除
河川排水課	小池川河川修繕工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	河川整理工 L=300m	削除
河川排水課	天白川上流河川修繕工事	内山町	内山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	河川整理工 L=350m	削除
河川排水課	江田川河川修繕工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	護岸L=20m	削除
河川排水課	水沢町(瀬戸用水)法面修繕工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	6～7月	7ヶ月	法面整備 L=35m	
河川排水課	野田川河川修繕工事(その2)	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	護床工 L=120m	
河川排水課	大字羽津排水路改良工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良工 L=120m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	北山町排水路改良 工事	北山町	北山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良工 L=54m	
河川排水課	赤水町排水路改良 工事	赤水町	赤水町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良工 L=100m	削除
河川排水課	山村町排水路改良 工事	山村町	山村町	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	水路改良工 L=23m	
河川排水課	大字茂福排水路改 良工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	水路改良工 L=120m	
河川排水課	平津町排水路改良 工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良工 L=100m	削除
河川排水課	下海老町排水路改 良工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	水路改良工 L=360m	
河川排水課	智積町排水路改良 工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	水路改良工 L=80m	
河川排水課	桜町排水路改良工 事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8～9月	4ヶ月	水路改良工 L=50m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	桜町排水路改良工 事(その2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	10～11月	5ヶ月	水路改良工 L=50m	
河川排水課	楠町本郷及び楠町 南川排水路改良工 事	楠町本郷及び楠 町南川	楠町本郷及び楠 町南川	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	底張工 L=250m	削除
河川排水課	楠町北五味塚排水 路改良工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	底張工 L=200m	削除
河川排水課	楠町小倉排水路改 良工事	楠町小倉	楠町小倉	一般競争入札	土木一式	10～11月	5ヶ月	水路改良工 L=100m	
河川排水課	堂ヶ山町排水路改 良工事	堂ヶ山町	堂ヶ山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	底張工 L=60m	
河川排水課	鹿間町排水路改良 工事	鹿間町	鹿間町	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	水路改良工 L=70m	
河川排水課	平尾町排水路改良 工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	水路改良工 L=75m	
河川排水課	西坂部町排水路改 良工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良工 L=60m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	西村町排水路改良 工事	西村町	西村町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	水路改良工 L=60m	削除
河川排水課	中村町排水路改良 工事	中村町	中村町	一般競争入札	土木一式	11～12月	4ヶ月	水路改良工 L=34m	
河川排水課	内部東小学校ス ロープ整備工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	スロープ整備工 一式	
河川排水課	内部幼稚園フェンス 改修工事	采女町	采女町	一般競争入札	とび・土工	5～6月	4ヶ月	フェンス工 L=120m	
河川排水課	桜運動施設テニス コート改修工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～8月	10ヶ月	人工芝 A=3700m2 舗装工 A=1700m2 フェンス工 L=300m	
河川排水課	霞ヶ浦第一野球場 改修工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	土木一式	11～12月	15ヶ月	人工芝 A=12000m2 フェンス工 L=220m 付帯工 一式	
河川排水課	四日市市中央陸上 競技場競走路改修 工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	ほ装	8～9月	6ヶ月	ウレタン舗装工 A=1500m2 付帯工 一式	
河川排水課	四日市競輪場改修 工事	大字羽津甲	大字羽津甲	指名競争入札	土木一式	2～3月	12ヶ月	舗装工 A=5500m2 フェンス工 L=430m 付帯工 一式	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	赤堀町市営住宅 フェンス改修工事	赤堀三丁目	赤堀三丁目	一般競争入札	とび・土工	2～3月	5ヶ月	フェンス工 L=1500m	
河川排水課	羽津中学校擁壁改 修ほか工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	とび・土工	8～9月	12ヶ月	フェンス工 L=200m	
河川排水課	松本陽光台調整池 整備工事	南松本町	南松本町	一般競争入札	土木一式	11～12月	3ヶ月	防草コンクリート工 L=200m	削除
市街地整備 課	金場町後退用地整 備工事	金場町	金場町	一般競争入札	土木一式	R6.8～R6.9	3ヶ月	水路暗渠工 L=20m	
市街地整備 課	山城町後退用地整 備工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	R6.10～R6.11	3ヶ月	側溝工 L=100m	
市街地整備 課	川島町後退用地整 備工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	R6.8～R6.9	3ヶ月	水路暗渠工 L=30m	
市街地整備 課	下さざらい町後退 用地整備工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	土木一式	R6.10～R6.11	3ヶ月	側溝工 L=120m	
市街地整備 課	中央通り再編事業 に伴う試掘調査業 務委託	鵜の森一丁目	鵜の森一丁目	随意契約	土木一式	R6.7～R6.8	2ヶ月	試掘調査 3カ所	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
公園緑政課	南部丘陵公園法面 補強工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	とび・土工	10月～11月	5ヵ月	法面補強工 A=170㎡	
公園緑政課	坂部が丘中央公園 整備工事	坂部が丘三丁目	坂部が丘三丁目	一般競争入札	土木一式	7月～8月	8ヵ月	公園整備 A=5,700㎡	
公園緑政課	垂坂公園・羽津山 緑地整備工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	土木一式	7月～8月	6ヵ月	園路整備、広場整備 一式	
公園緑政課	南部丘陵公園(北 ゾーン)再舗装工事	大字日永	大字日永	一般競争入札	ほ装	7月～8月	4ヵ月	舗装工 A=1,000㎡	
公園緑政課	笹川南公園整備工 事	波木町	波木町	一般競争入札	ほ装	9月～10月	4ヵ月	インターロッキング舗装工 A=500㎡	
公園緑政課	笹川三丁目緑地整 備工事	笹川三丁目	笹川三丁目	一般競争入札	土木一式	6月～7月	3ヵ月	防草コンクリート工 A=400㎡	
公園緑政課	鵜の森公園整備工 事	鵜の森一丁目	鵜の森一丁目	一般競争入札	土木一式	10月～11月	13ヵ月	公園整備 A=10,620㎡	
営繕工務課	市庁舎絨毯改修工 事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	内装仕上	7～9月	4ヵ月	絨毯改修	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	市庁舎8階南側空調機更新ほか工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	総合会館自動火災報知設備更新工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	消防施設	4～5月	10か月	自動火災報知設備更新	
営繕工務課	富田地区市民センター外壁改修ほか工事	富田一丁目	富田一丁目	一般競争入札	塗装	10～12月	3.5か月	外壁改修及び屋上防水	
営繕工務課	常磐地区市民センター外壁改修工事	城西町	城西町	一般競争入札	塗装	10～12月	3か月	外壁改修	
営繕工務課	川島地区市民センター空調機更新工事	川島町	川島町	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	八郷地区市民センター空調機更新工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	楠福祉会館消火ポンプ更新工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	消防施設	5～7月	6か月	消火ポンプ更新	
営繕工務課	楠福祉会館昇降機更新工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	機械器具	5～7月	7か月	エレベーター更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	あさけプラザ管理棟ほか空調機更新工事	下之宮町	下之宮町	一般競争入札	管	5～7月	7か月	空調機更新	
営繕工務課	あさけプラザ防火シャッター危害防止装置設置工事	下之宮町	下之宮町	一般競争入札	建具	10～12月	3か月	防火シャッターへの危害防止機構設置工事	
営繕工務課	あさけプラザエレベーター脱落防止措置工事	下之宮町	下之宮町	随意契約	機械器具	4～5月	11か月	既設エレベータ改修	
営繕工務課	三重北勢健康増進センターオゾン発生装置更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	管	8～9月	7か月	オゾン発生装置更新	
営繕工務課	(仮称)保健所衛生検査施設新築工事(建築工事)	桜町	桜町	一般競争入札	建築一式	6～7月	15か月	衛生検査施設新築工事(鉄骨造2階建 約700㎡) 建築工事	
営繕工務課	(仮称)保健所衛生検査施設新築工事(建築電気設備)	桜町	桜町	一般競争入札	電気	6～7月	15か月	衛生検査施設新築工事(鉄骨造2階建 約700㎡) 建築電気設備工事	
営繕工務課	(仮称)保健所衛生検査施設新築工事(建築機械設備)	桜町	桜町	一般競争入札	管	6～7月	15か月	衛生検査施設新築工事(鉄骨造2階建 約700㎡) 建築機械設備工事	
営繕工務課	食肉センター・食肉市場屋上キュービクル更新工事	新正四丁目	新正四丁目	一般競争入札	電気	7～8月	5.5か月	キュービクル更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	食肉センター・食肉 市場中央監視設備 更新工事	新正四丁目	新正四丁目	随意契約	電気通信	7～8月	6か月	中央監視設備更新	
営繕工務課	四日市競輪場ナイ ター演出照明更新 工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	電気	8～9月	8か月	ナイター演出照明設置	
営繕工務課	四日市競輪場ゴン ドラトロリーダクト更 新 工事	大字羽津甲	大字羽津甲	随意契約	機械器具	7～8月	6.5か月	ゴンドラ用トロリーダクト更新	
営繕工務課	あがた保育園内装 改修工事	赤水町	赤水町	一般競争入札	建築一式	4～5月	5.5か月	保育室等内装改修、トイレドラ イ化等改修	
営繕工務課	富田こども園空調 機更新工事	富田二丁目	富田二丁目	一般競争入札	管	4～5月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	ときわ保育園空調 機更新工事	ときわ五丁目	ときわ五丁目	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	日永中央保育園空 調機更新工事	日永西四丁目	日永西四丁目	一般競争入札	電気	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	笹川西保育園空調 機更新工事	笹川九丁目	笹川九丁目	一般競争入札	電気	5～7月	6か月	空調機更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	下野こども園空調機更新工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	
営繕工務課	ときわ保育園外壁改修工事	ときわ五丁目	ときわ五丁目	一般競争入札	塗装	9～11月	3か月	外壁改修	
営繕工務課	下野こども園外壁改修工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	塗装	10～12月	3か月	外壁改修	
営繕工務課	中央保育園外壁改修工事	元新町	元新町	一般競争入札	塗装	9～11月	4か月	外壁改修	
営繕工務課	坂部保育園外壁改修工事	坂部が丘五丁目	坂部が丘五丁目	一般競争入札	塗装	10～12月	3か月	外壁改修	
営繕工務課	下野保育園トイレ及び乳児室改修工事	あさけが丘二丁目	あさけが丘二丁目	一般競争入札	建築一式	7～8月	3か月	園児用トイレ及び乳児室改修	
営繕工務課	旧くす南保育園解体工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	解体	8～10月	4.5か月	園舎の解体撤去工事(RC造2階建 約800㎡)	
営繕工務課	四日市市こども子育て交流プラザ廊下空調機設置工事	東新町	東新町	一般競争入札	管	5～7月	6か月	空調機更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	少年自然の家本館 温水ヒータ改修工 事	水沢町	水沢町	随意契約	機械器具	5～6月	4か月	温水ヒータ改修	
営繕工務課	橋北子育て支援セ ンター照明LED化 工事	午起一丁目	午起一丁目	一般競争入札	電気	9～11月	4か月	照明器具LED化	
営繕工務課	文化会館空調機ほ か更新工事	安島二丁目	安島二丁目	一般競争入札	管	9～10月	23か月	空調設備、給排水配管ほか更 新	
営繕工務課	文化会館改修工事	安島二丁目	安島二丁目	一般競争入札	建築一式	9～10月	23か月	発電機架台新築(鉄骨造平屋建 約84㎡)、発電機更新、展示棟屋 上防水等改修、便所改修等	
営繕工務課	市営宮妻峡ヒュッテ 解体工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	解体	6～8月	4.5か月	ヒュッテの解体撤去工事(木造 2階建 約200㎡ 他付属棟計 約100㎡)	
営繕工務課	温水プール改築工 事(建築工事)	昌栄町	昌栄町	一般競争入札	建築一式	4～5月	20か月	温水プール新築工事(RC造一 部S造 約1,800㎡)、既設解体 (約1,300㎡)	
営繕工務課	温水プール改築工 事(建築電気設備)	昌栄町	昌栄町	一般競争入札	電気	4～5月	20か月	温水プール新築における建築 電気設備工事	
営繕工務課	温水プール改築工 事(建築機械設備)	昌栄町	昌栄町	一般競争入札	管	4～5月	20か月	温水プール新築における建築 機械設備工事	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	霞ヶ浦第1野球場 改修工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	建築一式	6～7月	11か月	エレベーター1基増築、更衣シャワー 室等増改築、外壁改修、トイレバリア フリー化改修	
営繕工務課	霞ヶ浦第1野球場 スコアボードほか更 新工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	電気	4～5月	13か月	スコアボード、キュービクルほか更新	
営繕工務課	霞ヶ浦プール屋根 防水改修ほか工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	防水	9～11月	3か月	屋根防水及び外壁改修	
営繕工務課	三滝テニスコート倉 庫整備工事	新浜町	新浜町	一般競争入札	建築一式	7月	2か月	倉庫新築(プレハブ4棟 計約 50㎡)	
営繕工務課	富洲原地区運動広 場照明制御盤更新 工事	天力須賀新町	天力須賀新町	一般競争入札	電気	4～5月	5か月	照明制御盤更新	
営繕工務課	北大谷斎場待合棟 空調機更新工事	大字松本	大字松本	一般競争入札	管	4～5月	11か月	待合棟空調設備、消火ポン プ、揚水ポンプ更新	
営繕工務課	旧北部清掃工場等 解体工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	建築一式	4月	30か月	焼却施設(全連続燃焼方式 150t/日×3炉)及び付属施設 ほか撤去、跡地整備	
営繕工務課	四日市あすなろう 鉄道内部・八王子 線 信号保安設備 及び電路設備工事	日永一丁目ほか 7町	日永一丁目ほか 7町	随意契約	電気	7～9月	6か月	保安設備及び電路設備更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	建築一式	6～7月	9か月	中央駐車場車路及び外壁ほか改修、市庁舎北館屋上防水及び外壁改修	
営繕工務課	市営中央駐車場消防設備ほか更新工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	消防施設	5～7月	7か月	送排風機、火災報知設備、消火ポンプ更新	
営繕工務課	三重市営住宅外壁改修ほか工事	三重九丁目	三重九丁目	一般競争入札	建築一式	9～11月	4か月	屋上防水及び外壁改修(3棟)	
営繕工務課	東新町市営住宅外壁改修ほか工事	東新町	東新町	一般競争入札	建築一式	9～11月	4か月	外壁改修、テラス改修工事	
営繕工務課	坂部が丘市営住宅住戸改善ほか工事	坂部が丘三丁目及び四丁目	坂部が丘三丁目及び四丁目	一般競争入札	建築一式	7～8月	4か月	高齢者向け改善(1室) 高齢者向け改修(1室) 外壁及び防水改修工事(1棟)	
営繕工務課	小牧町市営住宅屋根改修工事	市場町	市場町	一般競争入札	建築一式	2～3月	3.5か月	屋根改修工事(3棟)	
営繕工務課	石塚町市営住宅除却工事	石塚町	石塚町	一般競争入札	解体	9～11月	2か月	住宅解体(木造平屋 1棟)	
営繕工務課	天白町市営住宅除却工事	日永二丁目	日永二丁目	一般競争入札	解体	4～5月	3か月	住戸解体(PC造平屋建 4棟)	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	城西町市営住宅除却工事	城西町	城西町	一般競争入札	解体	5～7月	2か月	住宅解体(木造平屋 1棟)	
営繕工務課	赤堀町市営住宅除却工事	赤堀二丁目	赤堀二丁目	一般競争入札	解体	6月	2か月	住戸解体(PC造平屋建 1棟)	
営繕工務課	高花平市営住宅除却工事(22号棟)	高花平三丁目	高花平三丁目	一般競争入札	解体	10～12月	2か月	住戸解体(簡易耐火構造2階建 1棟)	
営繕工務課	高花平市営住宅除却工事(55号棟)	高花平五丁目	高花平五丁目	一般競争入札	解体	10～12月	2か月	住戸解体(簡易耐火構造2階建 1棟)	
営繕工務課	泊ヶ丘町市営住宅除却工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	解体	9～11月	2か月	住戸解体(木造平屋建 1棟)	
営繕工務課	四日市市市立博物館特別展示室改修ほか工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	建築一式	7～10月	4か月	特別展示室及びトイレ改修	
営繕工務課	博物館受水槽ほか更新工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	管	4～5月	9か月	受水槽ほか更新	
営繕工務課	八郷西小学校屋内運動場長寿命化改修工事	萱生町	萱生町	一般競争入札	建築一式	8～10月	5か月	屋内運動場改修	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	西笹川中学校プールろ過機更新工事	笹川四丁目	笹川四丁目	一般競争入札	管	8～9月	5か月	ろ過機更新	
営繕工務課	塩浜中学校プール改修工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	防水	8～10月	4か月	プール水槽、プールサイド改修工事	
営繕工務課	西笹川中学校プール改修工事	笹川四丁目	笹川四丁目	一般競争入札	防水	8～10月	3.5か月	プール水槽、プールサイド改修	
営繕工務課	浜田小学校キュービクル更新工事	北浜田町	北浜田町	一般競争入札	電気	8～9月	5か月	キュービクル更新	
営繕工務課	笹川小学校高架水槽ほか更新工事	笹川六丁目	笹川六丁目	一般競争入札	管	4～5月	4か月	高架水槽更新	
営繕工務課	三滝中学校高架水槽更新工事	高角町	高角町	一般競争入札	管	4～5月	4か月	高架水槽更新	
営繕工務課	大池中学校高架水槽更新工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	管	4～5月	4か月	高架水槽更新	
営繕工務課	内部東小学校受水槽ほか更新工事	采女町	采女町	一般競争入札	管	12～2月	6か月	受水槽、高架水槽、ポンプ更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	保々小学校受水槽 ほか更新工事	西村町	西村町	一般競争入札	管	12～2月	6か月	受水槽、高架水槽、ポンプ更 新	
営繕工務課	下野小学校埋設配 管ほか更新工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	管	4～5月	7か月	埋設配管(給水、消火、ガス、 電気)等更新	
営繕工務課	内部東小学校教室 改修工事(2期工 事)	采女町	采女町	一般競争入札	建築一式	4～6月	4か月	普通教室改修(4教室)	
営繕工務課	富田小学校教室改 修工事	富田一丁目	富田一丁目	一般競争入札	建築一式	10～11月	4か月	教室改修(特別教室→普通教 室)	
営繕工務課	保々分団車庫解体 工事	市場町	市場町	一般競争入札	解体	6～9月	3か月	車庫解体(鉄骨造平屋建 2 棟 計約100㎡)	
営繕工務課	消防指令システム 等更新工事	曾井町他	曾井町他	一般競争入札	電気通信	5～7月	20か月	消防指令システム及びデジタ ル無線更新	
営繕工務課	川島分団車庫改築 工事	川島新町	川島新町	一般競争入札	建築一式	5～7月	8か月	分団車庫改築(S造2階建 約 82㎡)、既設解体	
営繕工務課	下野分団車庫改築 工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	建築一式	5～7月	8か月	分団車庫改築(S造2階建 約 85㎡)、既設解体	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	中消防署高架水槽 ほか更新工事	西新地	西新地	一般競争入札	管	4～5月	6か月	高架水槽ほか更新	
営繕工務課	中消防署西分署外 壁及び訓練塔塗装 工事	桜町	桜町	一般競争入札	塗装	7～9月	4か月	外壁改修、訓練塔塗装	
営繕工務課	北消防署朝日川越 分署訓練塔塗装工 事	三重郡朝日町小 向	三重郡朝日町小 向	一般競争入札	塗装	10～12月	2か月	訓練塔塗装	
営繕工務課	富州原分団及び八郷 分団ホース乾燥塔撤 去及び設置工事	富州原町及び千 代田町	富州原町及び千 代田町	一般競争入札	建築一式	7～9月	3か月	ホース乾燥塔の更新工事	
営繕工務課	三重分団及び神前 分団ホース乾燥塔 撤去及び設置工事	東坂部町及び高 角町	東坂部町及び高 角町	一般競争入札	建築一式	7～9月	3か月	ホース乾燥塔の更新工事	
営繕工務課	羽津分団及び日永 分団ホース乾燥塔 撤去及び設置工事	大宮町及び日永 西三丁目	大宮町及び日永 西三丁目	一般競争入札	建築一式	7～9月	3か月	ホース乾燥塔の更新工事	
営繕工務課	小鹿が丘市営住宅 除却工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	解体	9～11月	2か月	住宅解体(木造平屋 2棟)	
営繕工務課	北大谷斎場火葬炉 修繕工事	大字松本	大字松本	随意契約	タイル・れんが	8～10月	5か月	火葬炉レンガ補修	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	川島小学校南校舎 長寿命化改修ほか 工事(2期工事)	川島町	川島町	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	特別教室棟及び教室棟 長寿 命化改修、設備配管更新	
営繕工務課	三重北小学校長寿 命化改修ほか工事 (1期工事)	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	教室棟 長寿命化改修、設備 配管更新	
営繕工務課	県小学校校舎長寿 命化改修ほか工事 (1期工事)	赤水町	赤水町	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	管理・特別教室棟 長寿命化 改修	
営繕工務課	羽津北小学校校舎 長寿命化改修工事 (1期工事)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	管理教室棟 長寿命化改修、 設備配管更新	
営繕工務課	塩浜小学校校舎保 全改修工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	建築一式	2～3月	6か月	管理・教室棟 保全改修	変更
営繕工務課	楠中学校大規模改 修工事(1期工事)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	管理棟及び教室棟 大規模改 修、設備配管更新	
営繕工務課	桜中学校校舎長寿 命化改修工事(1期 工事)	桜町	桜町	一般競争入札	建築一式	11～1月	6か月	管理棟 長寿命化改修工事	
営繕工務課	海蔵小学校屋上防 水改修工事	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	防水	2～3月	4か月	特別教室棟 屋上防水改修	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	三重小学校屋上防水改修工事	東坂部町	東坂部町	一般競争入札	防水	2～3月	4か月	普通教室棟 屋上防水改修	
営繕工務課	西南出張所整備工事(建築工事)	六名町	六名町	一般競争入札	建築一式	9～10月	13か月	西南出張所新築(鉄骨造平屋建 約300㎡)	
営繕工務課	西南出張所整備工事(建築電気設備)	六名町	六名町	一般競争入札	電気	11～1月	13か月	西南出張所の整備工事(建築電気設備)	
営繕工務課	西南出張所整備工事(建築機械設備)	六名町	六名町	一般競争入札	管	11～1月	13か月	西南出張所の整備工事(建築機械設備)	
営繕工務課	消防指令センター第1期改修工事	曾井町	曾井町	一般競争入札	建築一式	12～1月	4.5か月	消防指令センター(中消防署中央分署内)の改修	変更
営繕工務課	四日市あすなろう鉄道内部線 停車場設備更新備工事	小古曾三丁目	小古曾三丁目	随意契約	電気	10～11月	13か月	断路器更新	
教育施設課	富田小学校屋内運動場床改修工事	富田一丁目	富田一丁目	一般競争入札	塗装又は内装仕上	5～7月	3ヶ月	屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装(コートライン引共)	
教育施設課	河原田小学校屋内運動場床改修工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	塗装又は内装仕上	5～7月	3ヶ月	屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装(コートライン引共)	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
教育施設課	日永小学校屋内運動場床改修工事	日永四丁目	日永四丁目	一般競争入札	塗装又は内装 仕上	5～7月	3ヶ月	屋内運動場床(アリーナ部)研 磨塗装(コートライン引共)	