（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
農水振興課	鎌谷川1号井堰土地改良工事（取水施設工）	北小松町	北小松町	一般競争入札	機械器具	10～12月	5ヶ月	ゴム引布製起伏堰改修工　1式	変更
農水振興課	磯津漁港海岸整備工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	法面被覆工　L＝92.0m 舗装工　A＝250㎡	
農水振興課	西坂部町市単土地改良工事（取水施設工）	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	10～12月	5ヶ月	油圧転倒ゲート設置工　1式	変更
農水振興課	楠町北一色市単土地改良工事（取水施設工）	楠町北一色	楠町北一色	一般競争入札	鋼構造物	10～12月	5ヶ月	鋼製スライドゲート設置工　1基	変更
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部線　南日永駅ホーム改良工	日永西三丁目	日永西三丁目	指名競争入札	土木一式	7月	6ヶ月	ホーム改修　一式	
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部線　泊駅修繕工事	泊町	泊町	指名競争入札	建築一式	9～10月	3ヶ月	ホーム上屋修繕工　一式	変更
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部・八王子線　線路設備更新	小古曽二丁目他	小古曽二丁目他	指名競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	枕木改良工（PC化等）134本、枕木交換工150本、道床交換工L=15m、レール交換工一式	
都市計画課	四日市あすなろう鉄道内部線　あすなろう四日市駅トイレ洋式化工事	安島一丁目	安島一丁目	指名競争入札	建築一式	11～12月	2ヶ月	トイレ洋式化工　一式	
道路建設課	小杉新町2号線（社交）道路改良工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヶ月	道路工　L＝100m	削除
道路建設課	泊小古曽線（社交）道路改良工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	土木一式	7月～9月	8ヶ月	道路工　L＝90m	
道路建設課	大矢知富田1号線（社交）交通安全施設整備工事	西富田町ほか3町	西富田町ほか3町	一般競争入札	ほ装	7月～9月	5ヶ月	道路工　L＝460m	
道路建設課	三ツ谷8号線交通安全施設整備工事	三ツ谷町	三ツ谷町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	4ヶ月	道路工　L＝100m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	富田金場線交通安全施設整備工事	八田三丁目	八田三丁目	一般競争入札	塗装	4月～5月	3ヶ月	カラー舗装工　A=220㎡	
道路建設課	高浜昌栄線自転車通行空間整備工事	新町ほか5町	新町ほか5町	一般競争入札	塗装	8月～10月	3ヶ月	自転車通行空間整備　一式	
道路建設課	子酉八王子線再舗装工事	西日野町ほか3町	西日野町ほか3町	一般競争入札	ほ装	5月～7月	5ヶ月	舗装工　A=5,000㎡	
道路建設課	山之一色50号線再舗装工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	ほ装	9月～10月	4ヶ月	舗装工　A=1,100㎡	変更
道路建設課	川島69号線再舗装工事	川島町	川島町	一般競争入札	ほ装	9月～10月	4ヶ月	舗装工　A=1,500㎡	変更
道路建設課	平尾開拓12号線ほか1線再舗装工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	ほ装	9月～10月	4ヶ月	舗装工　A=3,100㎡	変更
道路建設課	神前桜線（社交）再舗装工事	高角町及び智積町	高角町及び智積町	一般競争入札	ほ装	7月～9月	4ヶ月	舗装工　A=4,400㎡	
道路建設課	笹川60号線（社交）再舗装工事	笹川六丁目及び笹川七丁目	笹川六丁目及び笹川七丁目	一般競争入札	ほ装	9月～11月	4ヶ月	舗装工　A=3,600㎡	変更
道路建設課	子酉八王子線日永跨線橋（補助）橋梁整備工事	大字馳出ほか2町	大字馳出ほか2町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	6ヶ月	橋梁整備工　一式	
道路建設課	三滝台1号線三郎橋跨線橋（補助）橋梁整備工事	小生町及び三滝台1丁目	小生町及び三滝台1丁目	指名競争入札	土木一式	7月～9月	6ヶ月	橋梁整備工　一式	
道路建設課	末広新正線曙跨線橋（補助）橋梁整備工事	曙一丁目ほか2町	曙一丁目ほか2町	一般競争入札	土木一式	9月～11月	4ヶ月	橋梁整備工　一式	変更
道路建設課	智積99号線横谷橋（補助）橋梁整備工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	5月～7月	8ヶ月	橋梁整備工　一式	
道路建設課	三重団地1号線三重歩道橋（補助）整備工事	三重一丁目及び三重四丁目	三重一丁目及び三重四丁目	一般競争入札	土木一式	9月～10月	5ヶ月	歩道橋補修工　一式	変更

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路建設課	追分石原線塩浜跨線橋橋梁付属施設更新工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	とび・土工	9月～11月	4ヶ月	付属施設更新　一式	変更
道路建設課	大治田1号線大治田8号橋橋梁整備工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	7月～9月	5ヶ月	橋梁補修工　一式	
道路建設課	七ツ屋大池線馳出跨線橋（補助）橋梁整備工事	柳町	柳町	一般競争入札	土木一式	10月～11月	4ヶ月	橋梁補修工　一式	追加
道路維持課	山田10号線（社交）交通安全施設整備工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	10月～11月	5ヶ月	水路暗渠工　1式	変更
道路維持課	東坂部三ツ谷線（社交）交通安全施設整備工事	万古町	万古町	一般競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	水路暗渠工　1式	
道路維持課	小倉新田1号線舗装修繕工事	楠町小倉及び楠町吉崎	楠町小倉及び楠町吉崎	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=2800㎡	
道路維持課	桜新町9号線ほか1線舗装修繕工事	桜新町一丁目	桜新町一丁目	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=700㎡	削除
道路維持課	西新地久保田線舗装修繕工事	西新地	西新地	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=6000㎡	
道路維持課	霞ヶ浦垂坂線舗装修繕工事	大宮町ほか4町	大宮町ほか4町	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=1830㎡	
道路維持課	納屋1号線ほか2線舗装修繕工事	北納屋町ほか2町	北納屋町ほか2町	一般競争入札	ほ装	10～11月	3ヶ月	舗装工　A=2450㎡	
道路維持課	日永西44号線舗装修繕工事	日永西三丁目	日永西三丁目	一般競争入札	ほ装	6～8月	3ヶ月	舗装工　A=1080㎡	
道路維持課	天カ須賀3号線舗装修繕工事	天カ須賀四丁目	天カ須賀四丁目	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=540㎡	
道路維持課	南小松4号線舗装修繕工事	南小松町	南小松町	一般競争入札	ほ装	8～10月	5ヶ月	舗装工　A=4430㎡	削除

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	諏訪栄町栄線ほか11線側溝修繕工事	諏訪栄町	諏訪栄町	随意契約	土木一式	8～10月	5ヶ月	集水桝修繕工　300基	
道路維持課	中野48号線側溝修繕工事	中野町	中野町	一般競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	側溝工　L=200m	
道路維持課	下野保々線冠水表示板更新工事	小牧町	小牧町	一般競争入札	電気	8～10月	5ヶ月	冠水表示板設置工　1式	
道路維持課	笹川泊線交通安全施設整備工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	とび・土工	9～11月	5ヶ月	防護柵修繕工　L=300m	
道路維持課	三重団地生桑線ほか1線交通安全施設整備工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	とび・土工	7～9月	5ヶ月	防護柵修繕工　L=153m	
道路維持課	松本22号線交通安全施設整備工事	松本一丁目	松本一丁目	一般競争入札	とび・土工	8～10月	5ヶ月	防護柵修繕工　L=60m	削除
道路維持課	宝酒造開栄町線交通安全施設整備工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	とび・土工	8～10月	5ヶ月	防護柵修繕工　L=225m	
道路維持課	別名1号線ほか1線交通安全施設整備工事	別名二丁目	別名二丁目	一般競争入札	とび・土工	8～10月	5ヶ月	防護柵修繕工　L=350m	
道路維持課	赤堀末永線交通安全施設整備工事	堀木二丁目	堀木二丁目	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=550㎡	
道路維持課	松本22号線側溝整備工事	松本二丁目	松本二丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	側溝工　L=60m	変更
道路維持課	市管理道路（山田町）側溝整備工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=60m	
道路維持課	小山9号線舗装修繕工事	小山町	小山町	一般競争入札	ほ装	9～11月	3ヶ月	舗装工　A=900㎡	
道路維持課	水沢茶屋美里線側溝整備工事	美里町	美里町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=60m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	水沢本町3号線路肩整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	路肩整備工　L=40m	
道路維持課	水沢町9号線路肩整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	路肩整備工　L=20m	
道路維持課	水沢谷町2号線側溝整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	側溝工　L=60m	
道路維持課	水沢本町36号線側溝整備工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=50m	
道路維持課	川島3号線舗装整備工	川島町	川島町	一般競争入札	ほ装	8～10月	3ヶ月	舗装工　A=400㎡	
道路維持課	三滝台3号線舗装整備工事	三滝台三丁目	三滝台三丁目	一般競争入札	ほ装	9～11月	3ヶ月	舗装工　A=680㎡	変更
道路維持課	日永16号線側溝整備工事	日永三丁目	日永三丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	水路暗渠工　L=40m	
道路維持課	泊山崎3号線側溝整備工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	側溝工　L=30m	削除
道路維持課	東日野24号線側溝修繕工事	東日野	東日野	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	松原平町4号線側溝整備工事	平町	平町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=50m	
道路維持課	羽津鵜7号線側溝整備工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	大宮32号線側溝整備	大宮西町	大宮西町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=50m	
道路維持課	別名22号線側溝整備工事	羽津中三丁目	羽津中三丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=25m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	西阿倉川8号線側溝整備工事	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=50m	
道路維持課	三ツ谷東町1号線側溝整備工事	三ツ谷東町	三ツ谷東町	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	馳出14号線側溝整備工事	馳出町一丁目	馳出町一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工　L=60m	
道路維持課	大池2号線側溝整備工事	大池町	大池町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	中野28号線側溝整備工事	中野町	中野町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=75m	
道路維持課	市管理道路（市場町）側溝整備工事	市場町	市場町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=30	削除
道路維持課	川北6号線側溝整備工事	川北一丁目	川北一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	札場16号線側溝整備工事	札場町	札場町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=55m	
道路維持課	西坂部31号線側溝整備工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	大谷台小杉2号線側溝整備工事	小杉町	小杉町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	菅原3号線ほか1線道路整備工事	菅原町	菅原町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	張コンクリート工　A=200m2	
道路維持課	寺方13号線ほか1線舗装整備工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	舗装工　A=210m2	
道路維持課	高角7号線側溝整備工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=25m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	尾平36号線側溝整備工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=43m	削除
道路維持課	天カ須賀24号線側溝整備工事	天カ須賀四丁目	天カ須賀四丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	住吉8号線側溝整備工事	住吉町	住吉町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	東新10号線側溝整備工事	東新町	東新町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=19m	
道路維持課	新浜5号線側溝整備工事	東新町	東新町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=20m	
道路維持課	上海老52号線側溝整備工事	上海老町	上海老町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	上海老下海老1号線側溝整備工事	上海老大沢	上海老大沢	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	下海老開拓12号線側溝整備工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=30m	
道路維持課	平尾開拓18号線側溝整備工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	北野黒田4号線側溝整備工事	北野町	北野町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=40m	
道路維持課	江川北五墓地線舗装整備工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	ほ装	9～11月	3ヵ月	舗装工　A=435m2	
道路維持課	笹川2号線側溝整備工事	笹川四丁目	笹川四丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヵ月	側溝工　L=40m	追加
道路維持課	元町2号線側溝整備工事	元町	元町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヵ月	側溝工　L=50m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
道路維持課	三栄北浜田線側溝整備工事	北浜田町	北浜田町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヵ月	側溝工　L=40m	追加
道路維持課	赤堀新正2号線側溝整備工事	新正一丁目	新正一丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヵ月	側溝工　L=50m	追加
道路維持課	茂福9号線側溝整備工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヵ月	側溝工　L=90m	追加
道路維持課	富田浜21号線側溝整備工事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヵ月	側溝工　L=70m	追加
道路維持課	智積22号線側溝整備工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヵ月	側溝工　L=70m	追加
道路維持課	大治田20号線側溝整備工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヵ月	側溝工　L=18m	追加
道路維持課	宝酒造開栄町線側溝整備工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヵ月	側溝工　L=10m	追加
道路維持課	本郷北一色北五味塚線側溝整備工事	楠町北一色	楠町北一色	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	側溝工　L=25m	追加
河川排水課	松本陽光台調整池修繕工事	南松本町	南松本町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	張コンクリート工　一式	
河川排水課	波木南台調整池修繕工事	波木南台一丁目	波木南台一丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	張コンクリート工　一式	
河川排水課	高見台調整池修繕工事	高見台一丁目	高見台一丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	オリフィス修繕　一式	
河川排水課	大門池ため池修繕工事に伴う仮設工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	仮設工　一式	
河川排水課	矢矧川護岸修繕工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	護岸工　L＝20m	削除

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	第2三ツ谷樋門修繕工事	三ツ谷町	三ツ谷町	一般競争入札	鋼構造物	9～10月	5ヶ月	樋門修繕　一式	
河川排水課	鹿化川河川修繕工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	河床整理　L＝250m	削除
河川排水課	鹿化川河川修繕工事	大字松本	川島町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	護岸修繕　L＝50m	
河川排水課	米洗川河川修繕工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	護岸修繕　L＝20m	
河川排水課	準用河川源の堀川河川改修工事	小杉町	小杉町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	護岸工　L＝50m	
河川排水課	堀川排水機場付帯工事	万古町	万古町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	付帯工　一式	
河川排水課	水沢谷川河川改良工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	護岸工　L＝150m	
河川排水課	北山町排水路改良工事	北山町	北山町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	側溝工　L=50m	
河川排水課	江村町排水路改良工事	江村町	江村町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	底打ち工　L＝50m	
河川排水課	大字茂福排水路改良工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	側溝工　L=80m	
河川排水課	堂ヶ山町排水路改良工事	堂が山町	堂が山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	水路改良　L＝60m	
河川排水課	八王子町排水路改良工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	側溝工　L=120m	
河川排水課	楠町小倉排水路改良工事	楠町	楠町	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	側溝工　L=100m	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	下海老町排水路改良工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	側溝工　L=300m	
河川排水課	和無田町排水路改良工事	和無田町	和無田町	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	側溝工　L=140m	
河川排水課	上海老町排水路改良工事	上海老町	上海老町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	側溝工　L=230m	
河川排水課	楠町北一色排水路改良工事	楠町北一色	楠町北一色	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	側溝工　L=80m	削除
河川排水課	川島町排水路改良工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	側溝工　L=100m	
河川排水課	水沢町（四ツ谷）排水路改良工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	側溝工　L=40m	削除
河川排水課	山田町排水路改良工事	山田町	山田町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	側溝工　L=150m	
河川排水課	波木町排水路改良工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	側溝工　L=160m	削除
河川排水課	本庁舎マンホールトイレシステム整備工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	マンホールトイレ　一式	
河川排水課	天白東分譲地造成工事	日永二丁目	日永二丁目	一般競争入札	土木一式	5月	5ヶ月	造成工　一式	
河川排水課	楠保健福祉センター雨水側溝布設工事	楠町	楠町	一般競争入札	土木一式	5月	4ヶ月	側溝工　L=20m	
河川排水課	大字羽津水路整備工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	側溝工　L=340m	
河川排水課	北大谷霊園合葬墓設置工事	大字松本	大字松本	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	合葬墓設置　一式	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
河川排水課	城西町市営住宅跡地道路整備工事	城西町	城西町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	道路改良　L＝100m	
河川排水課	川島小学校法面整備工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6～7月	18ヶ月	法面保護工　一式	
河川排水課	朝明中学校防球ネット改修工事	平津町	平津町	一般競争入札	とび・土工	6～7月	12ヶ月	防球ネット工　一式	
河川排水課	朝明中学校防球ネット改修工事	平津町	平津町	一般競争入札	とび・土工	6～8月	13ヶ月	防球ネット工　一式	削除
市街地整備課	蒔田三丁目後退用地整備工事	蒔田三丁目	蒔田三丁目	一般競争入札	土木一式	6～8月	3か月	函渠型側溝工　L=6m 地先境界ブロック工　L=43m 舗装工　A=190m2	
市街地整備課	大治田二丁目後退用地整備工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	4か月	自由勾配側溝工L=31.3m U型側溝工L=25.8m 舗装工A＝270㎡	
市街地整備課	新正五丁目地区計画道路整備工事	新正五丁目	新正五丁目	一般競争入札	土木一式	6～8 月	3か月	側溝工L=40m 舗装工A＝180㎡	削除
市街地整備課	小林町地区計画道路整備工事	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	6～8月	3か月	側溝工L=100m 舗装工A＝514㎡	
市街地整備課	中央通り公園整備工事(その2)	栄町	栄町	一般競争入札	土木一式	11～12月	16か月	公園整備　1式	変更
市街地整備課	菅原町後退用地整備工事	菅原町	菅原町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3か月	側溝工　L=45.2m 舗装工　A=120m2	追加
公園緑政課	垂坂公園・羽津山緑地整備工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	土木一式	7月～8月	5ヵ月	園路整備　一式	
公園緑政課	垂坂公園・羽津山緑地整備工事(その2)	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	土木一式	10月～11月	5ヵ月	広場整備に伴う伐採・伐根　一式	変更
公園緑政課	垂坂公園・羽津山緑地駐車場整備工事	大字羽津甲及び大字羽津戊	大字羽津甲及び大字羽津戊	一般競争入札	ほ装	10月～11月	5ヵ月	再舗装工　A＝1,800㎡	変更

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
公園緑政課	南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事	大字日永	大字日永	一般競争入札	ほ装	7月～8月	4カ月	舗装工　A＝1,000㎡	
公園緑政課	坂部が丘団地内公園整備工事	坂部が丘三丁目及び坂部が丘五丁目	坂部が丘三丁目及び坂部が丘五丁目	一般競争入札	土木一式	9月～10月	5カ月	縮小公園、廃止公園整備　一式	変更
公園緑政課	鵜の森公園整備工事	鵜の森一丁目	鵜の森一丁目	一般競争入札	土木一式	6月～7月	17カ月	公園整備　一式	
公園緑政課	諏訪公園整備工事	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	土木一式	6月～7月	29カ月	公園整備　一式	
公園緑政課	四日市市都市公園遊具等点検修繕業務委託	市内一円	市内一円	指名競争入札	とび・土工	7月～8月	8カ月	遊具点検業務　一式 遊具修繕工　一式	
公園緑政課	坂部台中央公園遊具製作設置業務委託	坂部台二丁目	坂部台二丁目	随意契約	とび・土工	6月～7月	6カ月	遊具制作設置　1基	
公園緑政課	羽津1号公園ほか3公園整備工事	大字羽津戊ほか2町	大字羽津戊ほか2町	一般競争入札	ほ装	9月～10月	4カ月	舗装工　A＝550㎡	
営繕工務課	小牧西児童集会所空調機更新工事	市場町	市場町	一般競争入札	管	4～6月	8カ月	空調設備改修	
営繕工務課	市庁舎汚水ポンプ更新ほか工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	管	6～8月	7カ月	汚水ポンプ・雑排水ポンプ・湧水ポンプ等（盤含む）の更新	
営繕工務課	本町プラザ外壁・屋上防水改修工事	本町	本町	一般競争入札	塗装	6～8月	5.5カ月	外壁及び屋上防水改修	
営繕工務課	市庁舎11階全員協議会室音響設備更新工事	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	電気	5～7月	6カ月	音響設備一式更新	
営繕工務課	あさけプラザ舞台関係設備更新工事	下之宮町	下之宮町	一般競争入札	機械器具	7～9月	9カ月	舞台機構部品及び幕の更新	
営繕工務課	歯科医療センター昇降機更新工事	本町	本町	一般競争入札	機械器具	6～8月	9カ月	エレベーター更新	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	食肉センター・食肉市場1号冷蔵庫設備更新工事	新正四丁目	新正四丁目	随意契約	管	6～8月	9カ月	1号冷蔵庫設備更新	
営繕工務課	食肉センター・食肉市場自動火災報知設備更新工事	新正四丁目	新正四丁目	一般競争入札	消防施設	6～8月	9カ月	受信機、感知器の更新及び誘導灯のLED化	
営繕工務課	四日市市地場産業振興センター大規模改修工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	建築一式	8～10月	10カ月	内装改修 防水・外壁改修 防火シャッター改修 外構工事及び照明設備LED化	
営繕工務課	四日市市地場産業振興センター空調設備ほか更新工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	管	5～7月	19カ月	空調・換気設備、水槽・ポンプ設備、消火設備（泡消火除く）更新	
営繕工務課	四日市市勤労者・市民交流センター本館・東館空調機更新工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	管	4～6月	9カ月	空調（PAC）の更新	
営繕工務課	四日市競輪場第9柱受電設備及び来賓棟空調機更新工	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	電気	4～6月	9カ月	受電設備及び空調機の更新	
営繕工務課	旧下野幼稚園解体工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	解体	8～9月	5カ月	園舎及び工作物の解体	
営繕工務課	ときわ保育園内装改修工事（1期工事）	ときわ五丁目	ときわ五丁目	一般競争入札	建築一式	4～6月	6カ月	遊戯室及び園舎の内装改修工事	
営繕工務課	ときわ保育園内装改修工事（2期工事）	ときわ五丁目	ときわ五丁目	一般競争入札	建築一式	1～3月	7カ月	遊戯室及び園舎の内装改修工事	
営繕工務課	笹川中央幼稚園内装改修工事（2期工事）	笹川三丁目	笹川三丁目	一般競争入札	建築一式	4～5月	4カ月	園舎及び保育室の内装改修工事	
営繕工務課	内部幼稚園倉庫建替工事	采女町	采女町	一般競争入札	建築一式	10～12月	3.5カ月	倉庫建替	削除
営繕工務課	海蔵幼稚園倉庫建替工事	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	建築一式	10～12月	3.5カ月	倉庫建替	削除

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	常磐中央幼稚園倉庫建替工事	ときわ五丁目	ときわ五丁目	一般競争入札	建築一式	10～12月	3.5カ月	倉庫建替	削除
営繕工務課	旧四日市幼稚園解体工事	元町	元町	一般競争入札	解体	4～6月	5カ月	園舎及び工作物の解体	
営繕工務課	旧川島幼稚園解体工事	川島町	川島町	一般競争入札	解体	6～8月	5カ月	園舎及び工作物の解体	
営繕工務課	四日市中央こども園園庭整備工事	元新町	元新町	一般競争入札	解体	11～12月	2.5カ月	禽舎・樹木の撤去、フェンスの一部改修	
営繕工務課	橋北子育て支援センター外壁改修工事	午起一丁目	午起一丁目	一般競争入札	塗装	7～9月	4.5カ月	外壁改修	
営繕工務課	三浜文化会館庇改修工事	海山道町	海山道町	一般競争入札	建築一式	8～10月	3.5カ月	ロビー外側に付属する庇の撤去及び更新	
営繕工務課	霞ケ浦プールろ過機ほか更新工事	大字羽津甲	大字羽津甲	一般競争入札	管	6～8月	7カ月	流水プール及び幼児プールのろ過機の改修 ポンプの更新 制御盤の更新 50mプールのろ過設備の配線の更新	
営繕工務課	四日市あすなろう鉄道内部・八王子線　信号保安設備及び電路設備工事	鵜の森一丁目ほか12町	鵜の森一丁目ほか12町	随意契約	電気	7～9月	9カ月	ATS4枚、APS6台、遮断機4基、継電器等26台、踏切蓄電池20個 信号機LED4基 木柱のコン柱化3本 電車線改良2箇所(泊12,追分18) 分岐レール交換信号関係（泊26分岐） レール交換信号関係（4本） 南日永駅ホーム照明 架線調整（まくらぎ交換、分岐レール交換）	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	鵜の森公園南東便所整備工事	鵜の森一丁目	鵜の森一丁目	一般競争入札	建築一式	4～7月	7カ月	南側便所新築	
営繕工務課	諏訪公園便所改築ほか工事	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	建築一式	4～6月	9カ月	北側便所改築 南側便所内部改修工事 四阿新築、物置新築	
営繕工務課	近鉄四日市駅北自転車等駐車場防水改修ほか工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	防水	8～10月	4カ月	屋上防水改修、外壁改修	
営繕工務課	西伊倉町市営住宅外壁改修ほか工事	西伊倉町	西伊倉町	一般競争入札	塗装	8～10月	5カ月	外壁改修及び屋上防水改修 4、7、8号棟	
営繕工務課	楠旭町市営住宅外壁改修ほか工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	塗装	9～11月	4カ月	外壁改修及び屋上防水改修 1号棟	
営繕工務課	楠新浜町市営住宅外壁改修ほか工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	塗装	9～11月	4カ月	外壁改修及び屋根塗装改修 1号棟	
営繕工務課	内部泉町市営住宅外壁改修工事	小古曽六丁目	小古曽六丁目	一般競争入札	塗装	8～10月	5カ月	外壁改修 1～3号棟	
営繕工務課	大瀬古新町市営住宅エレベーター更新工事	日永西一丁目	日永西一丁目	随意契約	機械器具	4～6月	8カ月	エレベーター更新	
営繕工務課	三重市営住宅及びあさけが丘市営住宅給水竪管更新工	三重四丁目及びあさけが丘三丁目	三重四丁目及びあさけが丘三丁目	一般競争入札	管	8～10月	5カ月	三重市営　28号棟、30号棟 あさけが丘市営　5号棟	
営繕工務課	あさけが丘市営住宅給水竪管更新工事	あさけが丘三丁目	あさけが丘三丁目	一般競争入札	管	8～10月	5カ月	給水竪管更新　5号棟	削除
営繕工務課	坂部が丘市営住宅住戸改修工事	坂部が丘四丁目	坂部が丘四丁目	一般競争入札	建築一式	8～10月	4カ月	高齢者向け住戸改修　1戸	
営繕工務課	小鹿が丘市営住宅除却工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	解体	9～11月	3カ月	住宅解体（簡易耐火造平屋建1棟）	
営繕工務課	石塚町市営住宅除却工事	石塚町	石塚町	一般競争入札	解体	9～11月	3カ月	住宅解体（木造平屋1戸）	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	塩浜小学校エレベーター増築工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	建築一式	4～6月	7カ月	エレベーター増築	
営繕工務課	中部西小学校エレベーター設置ほか工事	北町	北町	一般競争入札	建築一式	4～6月	8カ月	エレベーター設置、キュービクル更新	
営繕工務課	桜中学校武道場長寿命化改修工事	桜町	桜町	一般競争入札	建築一式	8～10月	5カ月	長寿命化改修（屋根、外壁）	
営繕工務課	神前小学校特別教室棟2階教室改修工事	曽井町	曽井町	一般競争入札	建築一式	9～11月	4カ月	多目的室を2室（可動間仕切り）へ改修	
営繕工務課	内部東小学校公共下水接続及び災害用便槽整備工事	采女町	采女町	一般競争入札	管	5～7月	5.5カ月	公共下水接続、災害用便槽整備	
営繕工務課	楠小学校南校舎1階便所改修工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	建築一式	4～6月	5カ月	便所改修	
営繕工務課	大池中学校埋設配管更新工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	管	4～6月	6カ月	外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））	
営繕工務課	三重平中学校埋設配管更新工事	三重八丁目	三重八丁目	一般競争入札	管	4～6月	6カ月	外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））	
営繕工務課	笹川中学校プール改修工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	防水	8～10月	4カ月	プール水槽、プールサイド改修	
営繕工務課	塩浜小学校受水槽ほか更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	管	2～3月	8カ月	受水槽及び高架水槽更新	削除
営繕工務課	水沢小学校受水槽更新工事	水沢町	水沢町	一般競争入札	管	2～3月	8カ月	受水槽、ポンプ更新及び緊急遮断弁設置	削除
営繕工務課	下野小学校教室棟外壁改修工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	塗装	7～9月	4.5カ月	外壁改修	
営繕工務課	保々中学校特別教室棟外壁改修工事	西村町	西村町	一般競争入札	塗装	7～9月	4.5カ月	外壁改修	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
営繕工務課	大矢知分団車庫改築工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	建築一式	6～8月	8カ月	大矢知分団車庫の改築工事	
営繕工務課	小山田分団車庫改築工事	山田町	山田町	一般競争入札	建築一式	6～8月	7.5カ月	小山田分団車庫の改築工事	
営繕工務課	北消防署非常用発電設備ほか更新工事	富田二丁目	富田二丁目	一般競争入札	電気	4～6月	9カ月	非常用発電設備の更新、照明設備LED化、受水槽及び高架水槽更新	
営繕工務課	第3分団消防車庫（楠）解体工事	楠町本郷町	楠町本郷町	一般競争入札	解体	10～12月	3カ月	分団消防車庫の解体	
営繕工務課	内部幼稚園ほか2園倉庫建替工事	采女町ほか2町	采女町ほか2町	一般競争入札	建築一式	10～12月	3.5カ月	内部幼稚園、海蔵幼稚園、常磐中央幼稚園の倉庫建替	追加
営繕工務課	三重北小学校教室棟長寿命化改修工事（3期工事）	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	建築一式	1～3月	7カ月	北校舎　長寿命化改修	追加
営繕工務課	県小学校南校舎長寿命化改修ほか工事（3期工事）	赤水町	赤水町	一般競争入札	建築一式	10～12月	7カ月	南校舎　長寿命化改修	追加
営繕工務課	羽津北小学校南校舎長寿命化改修工事（3期工事）	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	建築一式	10～12月	7カ月	南校舎　長寿命化改修	追加
営繕工務課	中央小学校管理教室棟・特別教室棟保全改修工事（1期	元新町	元新町	一般競争入札	建築一式	10～12月	7カ月	管理教室棟、特別教室棟　保全改修	追加
営繕工務課	楠中学校管理教室棟大規模改修工事（3期工事）	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	建築一式	10～12月	7カ月	管理教室棟　大規模改修	追加
営繕工務課	桜中学校管理教室棟長寿命化改修工事（3期工事）	桜町	桜町	一般競争入札	建築一式	1～3月	7カ月	管理教室棟　長寿命化改修	追加
営繕工務課	山手中学校管理・特別教室棟大規模改修工事（1期工	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	建築一式	10～12月	7カ月	管理・特別教室棟　大規模改修	追加
教育施設課	橋北中学校武道場床改修工事	高浜町	高浜町	一般競争入札	塗装又は内装仕上	5～7月	3ヶ月	武道場床研磨塗装（ライン引共）	

（地区別発注見通し様式）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日現在）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。　　発注機関名　四日市市

公表項目									
担当部署（部・課）名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	備考
教育施設課	大池中学校武道場床改修工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	塗装又は内装仕上	5～7月	3ヶ月	武道場床研磨塗装（ライン引共）	
教育施設課	常磐西小学校屋内運動場床改修工事	大字松本	大字松本	一般競争入札	塗装又は内装仕上	5～7月	3ヶ月	屋内運動場床研磨塗装（ライン引共）	