

入札明細書

工事担当課	下水建設課	公告番号	No. G043
工 事 名	下水管渠更生工事(笹川)		
工 事 場 所	四日市市 笹川八丁目 地内		
工 期	契約の日 から 平成30年2月28日 まで		
工 事 概 要	管更生施工区間 L=749.26m		
	管渠更生工(φ200) L=726.76m 、 取付管口せん孔仕上工 76箇所		
	モルタル・油脂等除去工 2箇所 、 取付管突出除去工 3箇所 、 木根・パッキン除去工 18箇所		
	施工前確認工 L=726.76m 、 施工後確認工 L=726.76m		
	管修繕工(φ200) L=14.00m 、 舗装工 A=27m ²		
入 札 月 日	平成29年9月13日 午前 10 時 30 分		
契 約 方 法	一般競争	業 種	土木一式
予 定 価 格 (税 抜)	43,907,000	最低制限価格(税抜)	39,510,000
落 札 金 額 (税 抜)	39,510,000	契 約 金 額	42,670,800
落 札 者	四日市市 日永西五丁目7番22号 幸和産業株式会社		
業 者 名	入 札 金 額	備 考	立会人
1 株式会社東産業	39,510,000		
2 河建興業株式会社	39,510,000		○
3 幸和産業株式会社	39,510,000	抽選により決定	
4 東邦地水株式会社	39,510,000		
5 日進建設株式会社	39,510,000		
6 株式会社服部土建	39,510,000		
7 株式会社富洋組	39,510,000	失格(添付書類不備)	
8 有限会社幸工業	39,510,000		