

入札明細書

下水建設課

278

第 下415 -

工事名	下水管渠布設工事(大矢知第12工区)				
工事場所	四日市市 松寺三丁目 地内				
工事期間	平成15年10月10日 から 平成16年2月20日 まで				
工事概要	200mm管布設工 L = 321.70m				
	人孔工 11箇所				
	汚水樹工 18箇所				
入札月日	平成15年10月3日 午前 11 時 30 分				
契約方法	一般競争	業種	土木一式		
予定価格(税抜)	22,400,000	最低制限価格(税抜)	18,096,000	(率%)	80.79
落札金額(税抜)	18,112,000	契約金額	19,017,600		
落札業者名	有限会社倉建 四日市市 朝明町213番地				
業 者 名	入 札 金 額		備考		
1 有限会社安城組	18,226,000				
2 有限会社大岡建設	18,477,000				
3 加藤建設株式会社	18,341,000				
4 有限会社加藤興業	18,340,000				
5 有限会社加藤道路	18,278,000				
6 有限会社共豊興建	18,267,000				
7 有限会社倉建	18,112,000	落札			
8 有限会社呉山組	18,148,000				
9 有限会社鶏創産業	18,480,000				
10 光加建設株式会社	18,078,000	落札外			
11 五愧住設株式会社	18,445,000				
12 有限会社小林壽組	18,403,000		立会人1		
13 有限会社坂倉組	18,475,000				
14 塩浜建設株式会社	18,450,000				
15 有限会社松栄建設	18,300,000				
16 新英建設	無効(参加資格失効)				
17 有限会社シンエイテクノ	18,422,000				
18 株式会社シンカイ工業	18,179,000				
19 新興建設株式会社	18,547,000				
20 新日本技研株式会社	18,543,000				
21 有限会社新竜テック	18,296,000				
22 株式会社須崎工務店	18,502,000				
23 すやり冷機株式会社	18,410,000				
24 有限会社園田建設	18,339,000				
25 有限会社大茂建設	18,399,000				
26 大正建設株式会社	18,296,000				

工事名	下水管渠布設工事(大矢知第12工区)				
27	有限会社大翔建設	18,426,000			
28	太平洋建設株式会社	18,549,000			
29	有限会社高芝組	18,431,000			
30	株式会社タケムラ創建	18,487,000			
31	多田建設株式会社	18,495,000			
32	有限会社田中建工	18,471,000			
33	有限会社谷口組	18,405,000			
34	有限会社チサト建設	18,464,000			
35	有限会社辻組	18,187,000			
36	株式会社堤組	17,983,000	落札外		
37	東海建工	18,423,000		立会人2	
38	巴建設有限会社	18,128,000			
39	中村建設株式会社	無効(入札書未着)			
40	早川設備工業株式会社	18,342,000			
41	有限会社ヒューマンレボリューション	18,063,000	落札外		
42	有限会社福森工業	18,374,000			
43	有限会社古市興業	18,338,000			
44	丸一基礎工業有限会社	18,397,000			
45	有限会社丸谷建設	18,144,000			
46	有限会社丸虎	18,406,000			
47	有限会社三重北建設	18,393,000		立会人3	
48	有限会社三桜組	18,453,000			
49	ミトミ産業有限会社	18,314,000			
50	有限会社南山工務店	18,543,000			
51	有限会社森下組	18,478,000			
52	有限会社山下技建	18,558,000			
53	株式会社山本邦組	18,446,000			
54	山和建設株式会社	18,560,000			
55	有限会社雄基建設	18,509,000			
56	裕己建設有限会社	無効(件名誤り)			
57	豊建工	18,338,000			
58	有限会社洋建	18,466,000			
59	株式会社ヨコイ工業	18,571,000			
60	リンクス	18,540,000			
61	有限会社ワイテック	18,477,000			
62	渡成建設株式会社	18,334,000			
	以下余白				