

入札明細書

担当課 道路整備課 公告番号 89

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|
| 工 事 名 | 黒田平尾線道路改良工事 | | | | |
| 工 事 場 所 | 四日市市 平尾町 地内 | | | | |
| 工 期 | 平成16年7月2日 から 平成16年12月3日 まで | | | | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L = 68.0m | | | | |
| | 幅員 W = 10.75m | | | | |
| | 土工 1式 | | | | |
| | 排水工 L = 45.0m | | | | |
| | 舗装工 A = 559m ² | | | | |
| 入 札 月 日 | 平成16年7月2日 午前 11 時 30 分 | | | | |
| 契 約 方 法 | 一般競争 | 業 種 | 土木一式 | | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | 4,760,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | 3,841,000 | (率) | 80.70 |
| 落 札 金 額 (税 抜) | 3,842,000 | 契 約 金 額 | 4,034,100 | | |
| 落 札 者 | 四日市市 下海老町195-1 山口工業 代表者 山口孝一 | | | | |
| | 業 者 名 | 入 札 金 額 | | 備 考 | |
| 1 | 伊藤興業 | 3,851,000 | | 立会人1 | |
| 2 | 有限会社岩田土木 | 3,883,000 | | | |
| 3 | 株式会社ウインクス | 3,938,000 | | | |
| 4 | 有限会社内田テクノ建設 | 3,891,000 | | | |
| 5 | 栄光工業 | 3,936,000 | | | |
| 6 | 株式会社カクスギ | 3,883,000 | | | |
| 7 | 北村建設有限会社 | 3,901,000 | | | |
| 8 | 有限会社橋北工業 | 無効(入札書未着) | | | |
| 9 | 有限会社功建 | 3,887,000 | | | |
| 10 | 有限会社小林土木 | 3,906,000 | | | |
| 11 | 有限会社坂下工業 | 3,920,000 | | | |
| 12 | 有限会社サンロード | 3,950,000 | | | |
| 13 | 志友建設有限会社 | 3,827,000 | 落札外 | | |
| 14 | 未広建設株式会社 | 3,927,000 | | | |
| 15 | 株式会社大光建設 | 3,901,000 | | | |
| 16 | 株式会社大豊興業 | 3,915,000 | | | |
| 17 | 有限会社大裕 | 3,872,000 | | 立会人2 | |
| 18 | 大和建産株式会社 | 3,930,000 | | | |
| 19 | 株式会社東洋設備 | 3,868,000 | | | |
| 20 | 有限会社中井産業 | 3,854,000 | | | |
| 21 | 有限会社日幹建設 | 3,926,000 | | | |
| 22 | 長谷川工業株式会社 | 3,921,000 | | | |
| 23 | 有限会社淵脇組 | 3,832,000 | 落札外 | | |
| 24 | 平新建設有限会社 | 3,849,000 | | | |
| 25 | 有限会社丸栄小林組 | 3,891,000 | | | |
| 26 | 丸中建材株式会社 | 3,867,000 | | | |

| 工 事 名 黒田平尾線道路改良工事 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----|------|--|
| 27 | 有限会社ミサキ建設 | 3,910,000 | | | |
| 28 | 有限会社水真建設 | 3,884,000 | | | |
| 29 | 明星工業 | 3,930,000 | | 立会人3 | |
| 30 | 株式会社八千代 | 3,855,000 | | | |
| 31 | 山口工業 | 3,842,000 | 落札 | | |
| 32 | 株式会社山本組興業 | 3,875,000 | | | |
| 33 | ワイエスシー | 3,945,000 | | | |
| 34 | 和興新井組 | 3,897,000 | | | |
| 35 | 有限会社渡辺建設 | 3,897,000 | | | |