入 札 (見 積 り) 明 細 書

担当課　営繕工務課　　契約番号　４１７２０００２４７

工事(委託)名	海蔵小学校増築工事設計業務委託
工事(委託)場所	四日市市大字東阿倉川地内
工期(委託期間)	契約の日から　平成１７年１２月２８日　まで
工事(委託)概要	・下記増築工事の実施設計 【教室棟】　鉄筋コンクリート造３階建て・約６３０㎡ 【昇降口】　鉄筋コンクリート造＋鉄骨造平屋建て　約１０４㎡ 【職員室　】　鉄骨造平屋建て・約５４㎡ 【陶芸教室】鉄骨造平屋建て・約５６㎡ ・給食室の改修及び増築（約２８㎡）工事の実施設計 ・視聴覚教室を普通教室に改修 ・公共下水接続工事の実施設計・他
開札(見積り)日時	平成１７年　５月２６日　午後　２時３０分

契約方法	指名競争	業種	建コン
予定価格(税抜)	５，６７０，０００円	最低制限価格(税抜)	３，６３３，０００円
落札金額(税抜)	５，４７０，０００円	契約金額	５，７４３，５００円
落札者	四日市市元町１－１８ 有限会社森・堀川設計		
備考	最低制限価格の率６４．０９％		

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考		
1	株式会社瀬古建築設計研究所	5,490,000					
2	株式会社長工	5,520,000			立会人		
3	有限会社森・堀川設計	落札 5,470,000			立会人		
4	渡辺建築設計事務所	5,600,000					
5	山田建築設計事務所	5,550,000					
6	瀬河一級建築設計事務所	5,600,000					
7	株式会社ネクサス空間設計	5,500,000			立会人		
8	有限会社アイ・エス建築企画	5,485,000					
9	株式会社アイアンドアイ	5,600,000					