

# 入札明細書

担当課 営繕工務課 公告番号 No. C2

業 務 名	四日市市営温水プール省エネ改修工事設計業務委託		
業 務 場 所	四日市市 昌栄町 地内		
期 間	契約の日 から 平成22年8月31日 まで		
業 務 概 要	○休憩所増築工事 鉄骨造平屋 約80㎡ 1棟(太陽光電池 10kw 設置)		
	○ボイラー更新及び還流給水管改修工事		
	1974年設置(36年経過)のボイラー設備の機器更新を行なう(灯油焚きボイラーをガス焚きボイラーへ更新)		
	温水プール還流給水部より漏水のため、改修を行なう(還流給水管の新規設置およびそれに伴うプールサイド改修工事 一式)		
上記にかかる実施設計業務			
入 札 月 日	平成22年5月24日 午後 3 時 30 分		
契 約 方 法	一般競争	業 種	建築コンサルタント
予 定 価 格 ( 税 抜 )	2,324,000	最低制限価格(税抜)	1,838,000
落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,840,000	契 約 金 額	1,932,000
落 札 者	四日市市 北浜田町1-22 有限会社アイ・エス建築企画		
業 者 名	入 札 金 額	備 考	立会人
1 有限会社アイ・エス建築企画	1,840,000	<b>落札</b>	
2 小粥建築設計室	2,080,000		
3 株式会社長工	無効(内訳書不備)		
4 hidestijl建築事務所	1,784,000	落札外	
5 宮田建築設計事務所	1,845,000		
6 株式会社山田建築設計	1,828,000	落札外	○
7 凜・設計室	1,980,000		