

# 入札明細書

担当課 道路整備課      公告番号 No. 214

|                 |                            |            |         |
|-----------------|----------------------------|------------|---------|
| 工 事 名           | 松原17号線道路再舗装工事              |            |         |
| 工 事 場 所         | 四日市市 松原町 地内                |            |         |
| 工 期             | 契約の日 から 平成24年11月15日 まで     |            |         |
| 工 事 概 要         | 施工延長 L=43.4m 標準道路幅員 W=5.9m |            |         |
|                 | 舗装工 A=174㎡(夜間)※舗装切断を除く     |            |         |
|                 | 舗装切断工 1式(昼間)               |            |         |
|                 | 区画線工 1式(昼間)                |            |         |
|                 | 下水道施設調整工 1式(夜間)            |            |         |
| 入 札 月 日         | 平成24年9月21日 午後 3 時 20 分     |            |         |
| 契 約 方 法         | 一般競争                       | 業 種        | ほ装      |
| 予 定 価 格 ( 税 抜 ) | 1,141,000                  | 最低制限価格(税抜) | 940,000 |
| 落 札 金 額 ( 税 抜 ) | 940,000                    | 契 約 金 額    | 987,000 |
| 落 札 者           | 四日市市 朝明町1900番地<br>有限会社倉建   |            |         |
| 業 者 名           | 入 札 金 額                    | 備 考        | 立会人     |
| 1 有限会社紀州興業      | 940,000                    |            |         |
| 2 株式会社久真設工      | 940,000                    |            |         |
| 3 株式会社清倉商店      | 無効(参加資格無し)                 |            |         |
| 4 有限会社倉建        | 940,000                    | くじにより決定    |         |
| 5 有限会社新竜テック     | 940,000                    |            | ○       |
| 6 末広建設株式会社      | 940,000                    |            |         |
| 7 有限会社大裕        | 940,000                    |            |         |
| 8 有限会社長田組       | 940,000                    |            |         |
| 9 西出建設株式会社      | 930,000                    | 落札外        |         |
| 10 有限会社ミサキ建設    | 940,000                    |            |         |
| 11 森崎建設株式会社     | 1,120,000                  |            |         |