| | | | | | 入 | | 札 | 明 | 細 | Ī | 小 | | | | |
|-----|----------------|-----------|----|-----|----------------------|-----|-----------|----------------|-------|-----------|----------|---|----|-----|----------|
| | 担当課 | | | | 道路整備課 | 公 | 告番号 | <u>コ.</u> ブ | No. 2 | 262 | | | | | |
| エ | 工 事 名 | | | 名 | 桜花台26号線ほか14線道路除草業務委託 | | | | | | | | | | |
| 工 | Į | 事 | 場 | 所 | 四日市市 桜花台一丁目ほか4町 地内 | | | | | | | | | | |
| 工 | 工期 | | | | 契約の日 から 平成27年1月16日 | | | | | | | | まで | | |
| | 施工延長 L=2, 442m | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 除草工 A=17,10 | 0m² | <u> </u> | | | | | | | | |
| エ | 3 | 事 | 概 | 要 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入 | | ŧL | 月 | | 平成26年10月17日 | | 午後 | : 1 | H | 寺 | 50 | 分 | | | |
| 契 | | 約 | 方 | 法 | 一般競争 | | 業 | | | | 種 | | 土 | 木一式 | |
| | | 西格 | | | 4,134,00 | | | | | | | | | | |
| 落 | 札 | 金額 | (税 | 抜) | 3,000,00 | | 契 | 約 | 金 | | 額 | | | 3 | ,240,000 |
| 落 | | 札 | | 者 | 四日市市 | ī | | | 5町32 | | | | | | |
| | | • | | , . | | | | | 正建設 | 殳株 | 式会社 | | | | 1 |
| | | | 業 | 者 | 名 | | | 札金 | | | | 備 | 考 | | 立会人 |
| 1 有 | 有限会社安城組 | | | | | | | 3,100,000 | | | | | | | |
| 2 株 | 株式会社紀坂建設 | | | | | | | 3,660,000 | | | | | | | |
| 3 浩 | 浩進設備工業 | | | | | | | 3,660,000 | | | | | | | |
| 4 大 | 大正建設株式会社 | | | | | | | 3,000,000 | | | | ŧ | | | 0 |
| 5 有 | 限会 | €社≨ | 集農 | 袁 | | | 3,200,000 | | | | | | | | |