ſ										_				
					<i>ブ</i>		札	明	細	書				
		担	当課		都市計画課						契約番号	427100034	.7	
ľ	I.	Ī	<u>事</u>	名	四日市あすなろう鉄	道網	計 踏切	道下汚	水管渠	お設に(半う軌道防護	養及び踏切版	撤去	復旧工事
ľ	エ	事	場	所	四日市市		小古官	自三丁	目 地口	内				
Ì	I.			期	契約の日		7	から	平	成28年	F3月15日	まで		
Ì					軌道防護工		N=7回							
					踏切版撤去復旧工									
	エ	事	概	要	枕木交換工		L=9本							
					道床交換工		L=4. 5	ōm						
					踏切舗装張替	L	A=4.	1m [†]						
l	入	札	月	月	平成27年12月18E	3	午前	1 -	1 時	00	分			
	契	約	方	法	指名競争		業			種		土木一豆	ť	
	予点	と価格	各(税	抜)	3,722,0	00	最低	制限化	価格(₹	兑抜)	契	約締結後に	二公表	₹
	落木	L金名	質(税	抜)	3,722,0	00	契	約	金	額			4,0	19,760
	落	+	ĭL	者	四日市市	þ		鵜の	森1-	16-	11			
	俗	1	·L	111	近鉄軌道エンジニアリング株式会社 名古屋支店									
			業	者	名		入札金額				備	考		立会人
1	清田	青田軌道工業株式会社 名古屋支店					辞退			昱				
2		丘鉄軌道エンジニアリング株式会社 石古屋支店					3,722,000			0 3	喜札			0
3	山田	J田建設株式会社					辞退			艮				-

(指名理由)

本工事は、四日市市上下水道局が四日市あすなろう鉄道線の踏切道下に汚水管渠を推進工事にて布設することに伴い、軌道防護(薬液注入工、推進工施工時の立会)及び踏切版撤去復旧を行うものである。

上下水道局が施工する薬液注入工、推進工及び、推進工事後に当該工事で施工する踏切版撤去復日工事は、列車の運行に支障をきたさないよう夜間施工とする計画としている。

そのため、限られた時間内での作業が必要となるとともに、施工時に非常事態が発生した場合、始発列車運行前までの対応が必要となることから、四日市あすなろう鉄道㈱の軌道分野において、元請現場監督者を有する業者を指名する。