
1（優秀） 0.8（良好） 0.6（普通） 0.4（やや不良） 0.2（不良）

形状・寸法

形状は設計図書どお

りであった

寸法は三重県公共工

事共通仕様書に定め

られた出来形管理基

準及び規格値の範囲

内であったか。（規

格値の範囲内外での

精度）

3

形状は設計図書どおりで

ある。

誤差が規格値の範囲内で

バラツキが少ない　　　（規

格値の５０％以内）＊別

表ー１を参照

形状は設計図書どおりで

ある。

誤差が規格値の範囲内で

バラツキがある　　（規格

値の８０％以内）　　＊別

表－１を参照

形状は設計図書どおりで

ある。

誤差が規格値の範囲内で

ある

必要な資料・書類が一部

不足し、提出を求めた

形状に一部設計図書と符

合しない箇所があった

一部、誤差が規格値の範

囲を超え間違いもあり手

直しをした

形状に一部設計図書と符

合しない箇所があった

全体に、誤差が規格値の

範囲を超え間違いもあり

手直しをした

位置

設計図書どおりで

あったか。

1 設計図書どおりであった

問題にならないずれで

あった

位置のずれを少し手直し

をした

位置のずれを大幅に手直

しをした

数量

設計図書どおり数量

が確認できたか。

3

目視・出荷証明・納品書・

施工写真・出来形写真・

材料検査記録等の整理が

良好で、設計図書と照合

確認が容易にできた

目視・出荷証明・納品書・

施工写真・出来形写真・

材料検査記録等により設

計図書と照合確認できた

確認に必要とする資料、

書類が一部不足し、補足

説明及び提出を求める等

により設計図書と照合確

認した

確認に必要とする資料・

書類は提出されたが、軽

微な出来形不足があり手

直させ確認した

確認に必要とする資料・

書類は提出されたが、大

きな出来形不足があり手

直させ確認した

完 機能

設計図書どおりの機

能が確保されていた

か。

3

設計の機能を有し、より機

能を高める工夫が全体に

見られた

設計の機能を有し、より機

能を高める工夫が一部に

見られた

設計どおりの機能を有し

た

一部設計どおりの機能を

有していないので取替、

手直しをした

全体に設計どおりの機能

を有していないので取替、

手直しをした
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成 規格

設計図書どおりの規

格材料の使用が確認

できたか。

3

目視・出荷証明・納品書・

施工写真・試験表・材料

検査記録等の整理が良好

で設計どおりの規格の材

料使用の確認が容易にで

きた

目視・出荷証明・納品書・

施工写真・試験表・材料

検査記録等により設計ど

おりの規格材料使用の確

認ができた

確認に必要とする資料、

書類が一部不足し、補足

説明及び提出を求める等

により設計どおりの規格材

料使用を確認した

（使用材料がない場合）

一部、設計どおりの規格

材料使用確認ができない

ものがあり取替をした

全体に、設計どおりの規

格材料使用確認ができな

いものがあり取替をした

の 強度

設計図書どおりの材

料強度が確認できた

か。

3

出荷証明・納品書・・試験

表・材料検査記録等の整

理がされ良好で、設計ど

おりの強度確認が容易に

できた

出荷証明・納品書・・試験

表・材料検査記録等により

設計どおりの強度確認が

できた

確認に必要とする資料、

書類が一部不足し、補足

説明及び提出を求める等

により設計どおりの強度確

認ができた

（使用材料がない場合）

一部、設計どおりの強度

確認ができないものがあり

取替、手直しをした

全体に、設計どおりの強

度確認ができないものが

あり取替、手直しをした

状 品質

設計図書どおりの品

質が確認できたか。

3

緻密な管理がされ、設計

の品質が確認でき、より品

質を高めたり、確保する工

夫が全体にみられた

良く管理され、設計の品

質が確認でき、より品質を

高めたり、確保する工夫が

一部に見られた

設計どおりの品質が確認

できた

（使用材料がない場合）

一部、設計どおりの品質

が確認できないので取

替、手直しをした

全体に、設計どおりの品

質が確認できないので取

替、手直しをした

況 性能

設計図書どおりの性

能が確認できたか。

1

緻密な管理がされ、設計

の性能が確認でき、より性

能を高める工夫が全体に

みられた

良く管理され、設計の性

能が確認でき、より性能を

高める工夫が一部に見ら

れた

設計どおりの性能が確認

できた

（使用材料がない場合）

一部、設計どおりの性能

が確認できないので取

替、手直しをした

全体に、設計どおりの性

能が確認できないので取

替、手直しをした

外観

外からの見栄えは良

くできていたか。

４

全体的、局部的、細部的

にも見栄え良く出来てい

た

全体的、局部的にも見栄

え良く出来ていた

全体的に見栄えは、普通

であった

全体的に少々見栄えが悪

い

見栄えが悪い

５

使

用

材

料



仕上がり

見えがかりの仕上げ

程度はよかったか。

４

全体、局部、細部にわたり

きめ細かな施工がなされ、

仕上がりが良好であった

全体、局部にわたりきめ細

かな施工がなされ、仕上

がりが良い

全体的に仕上がりは、普

通であった

全体的に仕上がりが悪く、

補修を指示した

全体的に仕上がりが悪く、

大幅な手直しを命じた

清掃

施設の完成後の清掃

は充分されていた

か。

1

細部にわたって清掃が充

分されていた

清掃はされていたが、若

干の清掃を指示した

清掃がされておらず対処

させた

後片付け

工事完了後に工事関

係資材の残しは無

かったか。

1

後片付けが充分され工事

関係資材の残しはなかっ

た

後片付けがされていたが

若干工事関係資材の残し

があり検査当日に対処し

た

後片付けがされていない

ので対処させた

工事写真

工事の工程写真は適

正に撮られたか。

3

工程写真が、鮮明でわか

りやすく正確に撮影され

整理も良好であった

工程写真が正確に撮影さ

れ整理もされていた

工程写真が添付されてい

るが、一部不明確な部分

や不鮮明な部分があり補

足説明を求めた

主要な部分の工程写真に

一部添付忘れがあり、提

出を求めた

全体に、工程写真の撮影

漏れ、忘れがあり、工程の

確認が出来ない

試験データ

材料の性能等の試験

結果は適正に提出さ

れていたか。

2

試験結果表が適正に提出

されていた

試験項目がない場合

一部、試験結果表の提出

漏れがある

全体に、試験結果表の提

出漏れがある

材料検収

検収された材料につ

いて書類で確認でき

たか。

2

すべての材料が材料確認

（検査）調書により、書類と

してわかり易く整理されて

おり容易に確認ができた

主要な材料が材料確認

（検査）調書により、書類と

してわかり易く整理されて

おり容易に確認ができた

主要な材料が材料確認

（検査）調書により書類とし

て整理されていたが、補

足説明を受け確認ができ

た

主要な材料が材料確認

（検査）調書により、書類と

して整理されていない

全体的に材料確認（検

査）調書により、書類として

整理されていない

工事関係書

類等の整備

工事関係書類の状況

記録が確認できた

か。

3

工事全般における必要書

類が、極めてわかりやすく

整理されており、確認が容

易にできた

工事全般における必要書

類が、わかりやすく整理さ

れており、確認することが

できた

工事全般に不明確な部分

があり、補足説明や必要

書類の提出を求め確認で

きた

一部、記録漏れがあり、出

来形等の状況が確認でき

ない

全体に、記録漏れがあり、

工事全般の状況が確認で

きない

完成の時期

工期内にゆとりを

持って完成された

か。

4

ゆとりをもって工期内に完

成した｛工期（日数）を14

日以上余し完成届が提出

された｝

計画どおり工期内に完成

した｛工期（日数）の１４日

未満で7日以上余し完成

届が提出された｝

工期内に完成した

工期内に完成したが手直

し等により日数を要した

工期内に完成しなかった

20

２０

出

来

ば

え

書

類

の

整

理



修補・手直

しの程度

修補・手直しはな

かったか

4 修補・手直しがなかった

軽微な修補が少しあった

が検査当日に完了した

手直し等があり６日以内に

完了した

大きな手直しがあり７日以

上を要し完了した

現場代理人

等の姿勢

現場代理人等の現場

管理及び受答えは適

切であったか

2

工事全体を把握し、工事

遂行のため現場管理及び

受答えも良好であった。ま

た、現場代理人等の確認

が容易（腕章などの着用

等）にできた

工事全体を把握し、工事

遂行のため現場管理を

行った。受答えは概ね良

好であった

施工体制や施工状況を把

握し、工事遂行のため現

場管理を行ったが、受答

えの一部について、下請

業者が行った

現場代理人等の立会が

あったが、下請業者が、受

答えの大半をおこなった

現場代理人等以外（委任

状提出）が立会したが、下

請業者が大半を受答えし

た

※　数字のルール　：　以上、以下または、以内は、その数字を含む。

※　数字のルール　：　以上、以下または、以内は、その数字を含む。※　数字のルール　：　以上、以下または、以内は、その数字を含む。

※　数字のルール　：　以上、以下または、以内は、その数字を含む。

　　　　　　　　　　　　　：　　未満、超えは、その数字を含まない。

　　　　　　　　　　　　　：　　未満、超えは、その数字を含まない。　　　　　　　　　　　　　：　　未満、超えは、その数字を含まない。

　　　　　　　　　　　　　：　　未満、超えは、その数字を含まない。

※　　工事内容が着眼主旨に該当しない場合の評価は、「０．６」とする。（考査評定表記入要領２）による）

※　　工事内容が着眼主旨に該当しない場合の評価は、「０．６」とする。（考査評定表記入要領２）による）※　　工事内容が着眼主旨に該当しない場合の評価は、「０．６」とする。（考査評定表記入要領２）による）

※　　工事内容が着眼主旨に該当しない場合の評価は、「０．６」とする。（考査評定表記入要領２）による）
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