

質疑(応答記録)

公告No. : No. 120

公告日 : 平成30年7月4日

工事名(件名) : 鈴鹿楠線新大正橋(社交)橋梁整備工事

整理番号	質疑事項	回答
①	工事設計書 現場発生品・支給品運搬について 当初計上されている運搬回数及び運搬距離をご教示願います。	積算上の参考数値であるため回答できません。
②	工事設計書 足場工費について 当初計上されている足場面積及び供用月数をご教示願います。	積算上の参考数量、月数であるため回答できません。
③	工事設計書 湿式塗膜剥離剤工用養生設備工について 当初計上されている養生設備供用月数をご教示願います。	積算上の参考月数であるため回答できません。
④	工事設計書 落橋防止システム工について 下部エブラケット用のアンカーボルト材料費が未計上です。設計変更の対象でしょうか。	第17号単価表下部エブラケットに含まれています。