間接工事費(積上)表
【工事名:川島汚水管渠布設工事(その4)】

H28.5.1

		項目	規格	数量	単位	積算条件	備考	諸経費率対象 共通仮設費	現場管理費	一般管理費
共通仮設費(積上)		運搬費								
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	覆工板	15.1	t	往復・片道運搬距離20km	12m以内 冬季割増無し(補正無し) 深夜・早朝割増無し(補正無し)	×	○	○
		仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)積込・取卸し	覆工板	15.1	t	各2回(往復分)		×	○	○
		準備費								
		準備工	汚水桝設置申請書回収費	6	件	1日の標準回収件数は20件、回収作業員は普通作業員とする		×	○	○
		事業損失防止施設費								
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4013-3-1	1	式	94,001円/式	1箇所	○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4013-3-2～M4013-2-1	1	式	92,287円/式	1箇所	○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4013-2-2	1	式	71,761円/式	1箇所	○	○	○
		観測井戸設置工	観測井戸設置工 M4013-2-3	1	式	71,492円/式	1箇所	○	○	○
		安全費								
		役務費								
		借地料	仮駐車場	37.5	m2	借地期間:6ヶ月	路線価:31,200円 宅地、宅地見込 6%	×	○	○
		技術管理費								
		営繕費								
		スクラップ評価額								
		現場発生品(スクラップ)	ケーシング、ライナー	4.9	t	スクラップ 鉄くずヘビー H1 24,500円/t				
直接工事費積上分		直接工事費積上分								
		処分費等		1	式	156,573円		注1	注1	注1

注1 ①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費(伐開・除根等に伴うもの)を含む