| | | | | 入 | 札I | 明 | 細 | 書 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|-----|----------|---------|----------|----|-------------|--------|-----|
| | 工事担 | 旦当課 | | 水道建設課 | 公告番号 | N | o. S095 | 5 | | | | | |
| 工 | 工 事 名 | | | 平津新町ほか配水支管経年管布設替工事 | | | | | | | | | |
| 工 | 事 | 場 | 所 | 四日市市 | 平津新 | 町及び | 「平津田 | 订 地 | 内 | | | | |
| エ | | | 期 | 契約の日 | か | b | 令 | 和2年 | 8月31日 | | まで | | |
| | 事 | 概 | | 口径 | | | | | | | | | |
| | | | | 仕切弁設置工 | | | | | | | | | |
| 工 | | | | 不断水取出工 φ100×φ100 1箇所 φ250×φ250 1箇所 φ300×φ250 1箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | 単口消火栓設置工 1箇所 空気弁付消火栓設置工 2箇所 給水切替工 5件 舗装工 1,780㎡ | | | | | | | | | |
| - | -41 | | | 給水切替工 5件 | | | | | | | | | |
| 入 契 | <u>札</u> 約 | <u>月</u> 方 | <u>日</u> 法 | 令和2年3月19日 一般競争 | 午前 業 | 9 | 時 | 30 種 | 分 | | 土木一式 | | |
| | | | | 58,650,00 | | 化多种 | | | | | | 52,780 | 000 |
| | <u>札 金</u> 都 | | | 52,780,00 | | 約 | 金 | 額 | | | | 8,058 | |
| | | | | 四日市市 | | - | 打385 | | <u> </u> | | | | |
| 落 札 者 株式会社伊藤興業 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 業 | 者 | 名 | 入木 | L 金 | 額 | | 備 | ; | 考 | 立 | 会人 |
| 株 | 式会社 | 東産 | 業 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | 0 |
| 株: | 式会社 | 伊勢 | 森建 | 設 | 52, | 780 | ,000 | | | | | | |
| 株: | 式会社 | 伊藤 | 興業 | | | | ,000 | - | 選により | ノ決 | | | |
| МН | HR株式 | さ会れ | t | | 52, | 780 | ,000 | | | | | | |
| 有[| 退会社 | 紀州 | 興業 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 株: | 式会社 | 清倉 | 商店 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 有 | 限会社 | 小杉 | 土木 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 株: | 式会社 | シン | エイラ | ークノ | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 新 | 陽工業 | 株式 | 会社 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 勢 | 和建設 | 株式 | 会社 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 株: | 式会社 | 高芝 | 組 | | 52, | 780 | ,000 |) | | | | | |
| 株: | 式会社 | 谷総 | 建 | | 52, | 780 | ,000 | | | | | | |
| - | 央建設 | | | | | | 0,000 | | | | | | |
| - | 式会社 | | | | | | ,000 | | | | | | |
| - | 建工株 | | | | · | | 0,000 | | | | | | |
| | 限会社 | | | | | | ,000 | + | | | | | |
| - | | | | | | | ,000 | | | | | | |
| 株: | 式会社 | リョー | -ケン | • | 52, | 780 | 0,000 |) | | | | | |