
 

入札の中止について 

 

 

 令和８年６月２２日公告「K008 上下水道耐震化事業設計業務委託」につきましては、

積算に誤りがあることが判明しましたので、入札を中止いたしました。 

 関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 


