

入札（見積り）明細書

| | | | | |
|------------|---|------------------|-----------|------|
| 担当課 | 下水維持課 | | | |
| 工事（委託）名 | 人孔鉄蓋修繕工事(桜) | | | |
| 工事（委託）場所 | 四日市市 智積町地内 | | | |
| 工期（委託期間） | 契約の日 | ～ | 令和5年1月31日 | |
| 工事（委託）概要 | 人孔鉄蓋調整工 N=4箇所 汚水枮鉄蓋調整工 N=1箇所 | | | |
| 開札（見積り）日時 | 令和4年11月9日 | 午前 | 10 時 | 35 分 |
| 契約方法 | 随意契約(単独) | 業 | 種 | 土木一式 |
| 予定価格(税抜) | 1,841,000 | | | |
| 落札金額(税抜) | 600,000 | 契 約 金 額 | 660,000 | |
| 落 札 者 | 住所 | 三重郡菟野町大字田光241番地3 | | |
| | 業者名 | 諸岡建設株式会社 | | |
| 随意契約理由 | 本工事は、三重県四日市建設事務所が発注する「平尾茶屋町線舗装修繕工事」に伴い、人孔鉄蓋の高さ調整を行うものである。本体工事に併せての施工が必要となり、綿密な工程調整が求められることから、三重県の受注者である諸岡建設株式会社に随意契約を行うものである。 | | | |
| 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備 考 |
| 1 諸岡建設株式会社 | 600,000 | | | 決定 |
| 以 下 余 白 | | | | |