

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	大矢知町800耗配 水本管耐震化工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	6～8月	18ヶ月	φ800耐震金具L=900m φ400耐震金具L=600m	
水道建設課	大字羽津400耗配 水本管耐震化工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	φ400GX DCIP L=250m	
水道建設課	朝明川水管橋耐震 化工事	千代田町及び山 分町	千代田町及び山 分町	一般競争入札	鋼構造物	8～10月	18ヶ月	水管橋架設工 1式	
水道建設課	北納屋町ほか配水 支管経年管布設替 工事	北納屋町及び稲 葉町	北納屋町及び稲 葉町	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	φ200GX DCIP L=200m	
水道建設課	城山町ほか配水支 管経年管布設替工 事	城山町ほか2町	城山町ほか2町	随意契約	土木一式	4～5月	10ヶ月	φ250GX DCIP L=250m	
水道建設課	富田地区配水支管 経年管布設替工事	富田地区	富田地区	一般競争入札	土木一式	4～5月	9ヶ月	φ100GX DCIP L=1600m	
水道建設課	羽津地区配水支管 経年管布設替工事	羽津地区	羽津地区	一般競争入札	土木一式	4～5月	9ヶ月	φ100GX DCIP L=1600m	
水道建設課	中部地区配水支管 経年管布設替工事	中部地区	中部地区	一般競争入札	土木一式	4～5月	9ヶ月	φ150GX DCIP L=170m φ100GX DCIP L=1330m φ75GX DCIP L=100m	
水道建設課	塩浜地区配水支管 経年管布設替工事	塩浜地区	塩浜地区	一般競争入札	土木一式	4～5月	9ヶ月	φ200GX DCIP L=100m φ150GX DCIP L=460m φ100GX DCIP L=1140m	
水道建設課	西浦一丁目配水支 管経年管布設替工 事	西浦一丁目	西浦一丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ150GX DCIP L=500m	
水道維持課	西坂部町600耗配 水本管復旧工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	4～6月	9ヶ月	φ600DCIP K L=10m φ500DCIP NS L=230m	
水道維持課	大矢知町配水支細 管復旧工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	5～7月	8ヶ月	φ50HPPE L=1000m φ100DCIP GX L=350m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	室山町配水支細管 復旧工事	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	4～6月	4ヶ月	φ 50HPPE L=120m φ 75DCIP GX L=60m	
水道維持課	西坂部町配水細管 布設替工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	4～6月	6ヶ月	φ 50HPPE L=500m	
水道維持課	中村町ほか配水細管 布設替工事	中村町及び萱生 町	中村町及び萱生 町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=370m	
水道維持課	楠町南川配水支管 復旧工事	楠町南川	楠町南川	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 200DCIP GX L=60m	
水道維持課	西伊倉町ほか配水 支細管復旧工事	西伊倉町ほか4 町	西伊倉町ほか4 町	一般競争入札	土木一式	4～6月	4ヶ月	φ 50HPPE L=250m φ 100DCIP GX L=150m	
水道維持課	北山町配水細管布 設替工事	北山町	北山町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	寺方町配水支管復 旧工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 150DCIP GX L=120m	
水道維持課	室山町配水支細管 仮設工事	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	6～8月	3ヶ月	φ 50PP L=750m	
水道維持課	西日野町配水細管 布設工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	6～7月	2ヶ月	φ 50HPPE L=60m	
水道維持課	小林町配水細管布 設工事	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	6～8月	2ヶ月	φ 50HPPE L=60m	
施設課	三滝西水源地ほか 無停電電源設備点 検整備	高角町ほか8町 及び員弁郡東員 町大字中上	高角町ほか8町 及び員弁郡東員 町大字中上	随意契約	電気	5～7月	5ヶ月	無停電電源設備点検整備	
施設課	水道施設防犯設備 点検整備	尾平町ほか28町 及び員弁郡東員 町	尾平町ほか28町 及び員弁郡東員 町	随意契約	電気通信	4～6月	3ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	朝明水源地ほか遠 制盤点検整備	千代田町ほか6 町	千代田町ほか6 町	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか 遠制盤点検整備	高角町ほか4町	高角町ほか4町	随意契約	電気	5～7月	5ヶ月	遠制盤点検整備	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	高岡配水池及び水 沢北谷配水池遠制 盤点検整備	桜町及び水沢町	桜町及び水沢町	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	水源管理センター 監視設備ほか点検 整備	尾平町ほか14町	尾平町ほか14町	随意契約	電気	7～9月	4ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝水源地ほか遠 制盤等点検整備	尾平町ほか13町	尾平町ほか13町	随意契約	電気	7～9月	4ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	小牧水源地ほか遠 制盤等点検整備	小牧町ほか4町 及び員弁郡東員 町	小牧町ほか4町 及び員弁郡東員 町	随意契約	電気	6～8月	4ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	高岡配水エリアほ か水質監視設備定 期点検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	8～10月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	生桑配水エリアほ か水質監視設備定 期点検整備	曙町及び新浜町	曙町及び新浜町	随意契約	電気	8～10月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	三滝西2号井取水 ポンプ点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	内部水源地及び朝 明水源地送水ポン プ点検整備	采女町及び千代 田町	采女町及び千代 田町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	三滝西水源地及び 三滝水源地送水ポ ンプ点検整備	高角町及び尾平 町	高角町及び尾平 町	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	平尾取水場ほか取 水ポンプ点検整備	平尾町ほか2町 及び員弁郡東員 町大字長深	平尾町ほか2町 及び員弁郡東員 町大字長深	随意契約	機械器具	4～6月	6ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	小牧水源地送水電 動弁点検整備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	6～8月	4ヶ月	送水電動弁点検整備	
施設課	一生吹配水池及び 笹川団地配水池受 水弁点検整備	智積町及び笹川 九丁目	智積町及び笹川 九丁目	随意契約	機械器具	5～7月	3ヶ月	受水弁点検整備	
施設課	三滝水源地送水電 動弁点検整備	尾平町	尾平町	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	送水電動弁点検整備	
施設課	三滝水源地ほか非 常用発電機等点検 整備	尾平町ほか6町 及び員弁郡東員 町大字長深	尾平町ほか6町 及び員弁郡東員 町大字長深	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	非常用発電機等点検整備	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明水源地紫外線照射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	8～10月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	7～9月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
施設課	朝明水源地除マンガン施設点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	除マンガン施設点検整備	
施設課	朝明水源地無停電電源設備更新工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	電気	5～7月	15ヶ月	無停電電源設備更新工事	
施設課	内部水源地無停電電源設備更新工事	采女町	采女町	一般競争入札	電気	5～7月	15ヶ月	無停電電源設備更新工事	
施設課	三滝西水源地受変電設備更新工事	高角町	高角町	一般競争入札	電気	8～10月	12ヶ月	受変電設備更新工事	
施設課	小牧水源系取水施設(3号井)更新工事	小牧町	小牧町	一般競争入札	水道施設	8～10月	12ヶ月	取水施設(3号井)更新工事	
施設課	小牧水源地紫外線処理施設整備工事	小牧町	小牧町	随意契約	水道施設	1～3月	37ヶ月	紫外線処理施設整備工事	
施設課	水源管理センター浄化槽更新工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	管	8～10月	4ヶ月	浄化槽更新工事	
施設課	水源管理センター中央監視設備工事	尾平町	尾平町	随意契約	電気	6～8月	6ヶ月	中央監視設備機能増設	
施設課	阿瀬知ポンプ場No.2雨水ポンプ設備工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	No.2ポンプ設備更新	
施設課	茂福ポンプ場No.2雨水ポンプ設備工事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	No.2ポンプ用エンジン更新	
施設課	阿瀬知ポンプ場電気設備工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	電気	7～9月	18ヶ月	電気設備更新	
施設課	阿瀬知ポンプ場No.5雨水ポンプ設備更新工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	No.5ポンプ設備更新	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	大井の川ポンプ場 No.2エンジン更新工 事	大浜町	大浜町	一般競争入札	機械器具	9～11月	15ヶ月	No.2ポンプ用エンジン更新	
施設課	塩浜第1ポンプ場 No.1雨水ポンプ設 備更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	No.1ポンプ設備更新	
施設課	朝明ポンプ場No.4 雨水ポンプ設備更 新工事	三重郡川越町高 松	三重郡川越町高 松	一般競争入札	機械器具	7～9月	18ヶ月	No.4ポンプ設備更新	
施設課	阿瀬知ポンプ場No. 3汚水ポンプ用吐 出弁更新工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	5～7月	5ヶ月	仕切弁の取替	
施設課	羽津ポンプ場耐震 補強工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	建築一式	7～9月	7ヶ月	ポンプ棟耐震補強工	
施設課	塩浜第3ポンプ場 耐震補強工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	建築一式	5～7月	20ヶ月	ポンプ棟耐震補強工	
施設課	日永浄化センター 第2系統汚泥分水 枘防食工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	2系分水枘、汚泥貯留槽槽内 防食工事	
施設課	阿瀬知ポンプ場No. 3汚水ポンプ分解 修繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.3ポンプ分解整備	
施設課	雨池ポンプ場No.4 雨水ポンプ分解修 繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	9～11月	8ヶ月	No.4ポンプ分解整備	
施設課	羽津ポンプ場No.4 自動除塵機修繕	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.4自動除塵機修繕	
施設課	茂福ポンプ場放流 ゲート修繕	富田浜町	富田浜町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	放流ゲート修繕	
施設課	塩浜第1ポンプ場No. 1、4自動除塵機修 繕	塩浜町	塩浜町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	自動除塵機修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.5エンジン分解修 繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.5エンジン分解整備	
施設課	羽津ポンプ場揚砂 機コンベア修繕	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	沈砂コンベア修繕	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	羽津ポンプ場No.4エンジン分解修繕	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.4エンジン分解整備	
施設課	日永浄化センター第2系統No.2～4ブロワー用電動機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～7月	8ヶ月	No.2～4ブロワー用電動機分解整備	
施設課	日永浄化センター第2系統ほか汚泥ポンプ分解修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	7～9月	6ヶ月	生汚泥ポンプ、初沈スカム移送ポンプ分解整備	
施設課	日永浄化センター焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	10ヶ月	焼却炉の炉内定期修繕	
施設課	日永浄化センター第2系統ろ過排水ポンプピット修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	ポンプピット漏水補修	
施設課	朝明ポンプ場No.5雨水ポンプ分解修繕	三重郡川越町高松	三重郡川越町高松	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	No.5ポンプ分解整備	
施設課	雨池ポンプ場No.2し渣コンベア修繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	し渣コンベア修繕	
下水建設課	朝明南污水4号幹線管渠布設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	9ヶ月	φ200開削工 L=250m φ250開削工 L=320m φ250推進工 L=250m	
下水建設課	山城污水管渠布設工事(その1)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	φ75 開削工 L=50m φ200開削工 L=360m マンホールポンプ 1箇所	
下水建設課	山城污水管渠布設工事(その2)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	7ヶ月	φ200開削工 L=450m φ250推進工 L=100m	
下水建設課	大矢知污水管渠布設工事(その1)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	9ヶ月	φ200開削工 L=780m	
下水建設課	大矢知污水管渠布設工事(その2)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	5～7月	7ヶ月	φ75 開削工 L=260m φ200開削工 L=320m マンホールポンプ 1箇所	
下水建設課	大矢知污水管渠布設工事(その3)	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	6～8月	3ヶ月	φ150開削工 L=35m	
下水建設課	東坂部污水管渠布設工事	東坂部町	東坂部町	一般競争入札	土木一式	5～7月	8ヶ月	φ200開削工 L=700m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	垂坂污水管渠布設 工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	φ75 開削工 L=120m φ200開削工 L=100m マンホールポンプ 2箇所	
下水建設課	八田污水管渠布設 工事	八田三丁目	八田三丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ200開削工 L=440m	
下水建設課	朝明污水管渠布設 工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	土木一式	4～6月	5ヶ月	φ200開削工 L=200m	
下水建設課	排水路改良工事 (朝明排水区)	松寺二丁目及び 蒔田三丁目	松寺二丁目及び 蒔田三丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	6ヶ月	自由勾配側溝工600 L=43m 自由勾配側溝工700 L=57m φ600開削工 L=7m	
下水建設課	排水路改良工事 (三重排水区)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	自由勾配側溝工400 L=100m	
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	舗装工 A=6,200m ²	
下水建設課	平津污水管渠布設 工事に伴う舗装復 旧工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	舗装工 A=2,300m ²	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事(その1)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ50開削工 L=240m φ150開削工 L=520m	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事(その2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ50開削工 L=70m φ150開削工 L=700m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事(その1)	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	7～10月	6ヶ月	φ200開削工 L=530m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事(その2)	芝田二丁目	芝田二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ200開削工 L=250m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事(その3)	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	7～10月	6ヶ月	φ200開削工 L=580m	
下水建設課	新正污水管渠布設 工事	新正四丁目	新正四丁目	一般競争入札	土木一式	4～5月	3ヶ月	φ200開削工 L=20m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(設計施工一 括方式)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ200開削工 L=750m φ200推進工 L=20m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	尾平及び生桑污水管渠布設工事	尾平町及び生桑町	尾平町及び生桑町	一般競争入札	土木一式	8～10月	5ヶ月	φ200開削工 L=350m	
下水建設課	生桑污水管渠布設工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ150開削工 L=60m	
下水建設課	生桑污水管渠布設工事(その2)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ200開削工 L=120m	
下水建設課	室山污水管渠布設工事	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	18ヶ月	φ200開削工 L=4000m	
下水建設課	四郷污水幹線管渠布設工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ250推進工 L=380m	
下水建設課	バイパス管布設工事(その2)	鵜の森一丁目及び安島一丁目	鵜の森一丁目及び安島一丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ1100推進工 L=140m	
下水建設課	管渠布設に伴う付帯工事	十七軒町	十七軒町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	公園復旧工 1式	
下水建設課	伊倉污水管渠布設に伴う舗装復旧工事	伊倉三丁目ほか3町	伊倉三丁目ほか3町	一般競争入札	ほ装	9～11月	4ヶ月	舗装工 A=3000㎡	
下水建設課	芝田污水管渠布設に伴う舗装復旧工事	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	ほ装	9～11月	4ヶ月	舗装工 A=3500㎡	
下水建設課	小古曽污水管渠布設工事(その1)	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ200開削工 L=720m	
下水建設課	小古曽污水管渠布設工事(その2)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ200開削工 L=790m	
下水建設課	追分污水管渠布設工事	追分三丁目	追分三丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	5ヶ月	φ200開削工 L=450m	
下水建設課	采女及び小古曽污水管渠布設工事	采女町及び小古曽五丁目	采女町及び小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	11ヶ月	φ200開削工 L=1300m	
下水建設課	采女污水管渠布設工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	φ200開削工 L=910m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	河原田污水管渠布 設工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8～9月	7ヶ月	φ150管推進工 L=80m φ150管布設工 L=700m	
下水建設課	波木污水管渠布設 工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	10～12月	15ヶ月	φ200,300管推進工 L=340m φ200,300管布設工 L=2000m	
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	9～10月	6ヶ月	水路築造工 L=45m	
下水建設課	排水路改良工事 (落合長太排水区)	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	W600水路工 L=42m	
下水建設課	排水路改良工事 (江川排水区)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	取水口設置工 一式	
下水建設課	排水路改良工事 (雨池排水区)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	1600×800函渠工 L=70m	
下水建設課	西日野及び室山汚 水管渠布設工事に 伴う舗装復旧工事	室山町	室山町	一般競争入札	ほ装	8～9月	4ヶ月	舗装工 A=2000m ²	
下水維持課	下水管渠更生工事 (笹川その1)	笹川一丁目	笹川一丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	管更生L=650m	
下水維持課	下水管渠更生工事 (笹川その2)	笹川三丁目	笹川三丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	管更生L=650m	
下水維持課	下水管渠更生工事 (桜台)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	管更生L=650m	
下水維持課	下水管渠更生工事 (あかつき台その1)	あかつき台五丁 目	あかつき台五丁 目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	管更生L=650m	
下水維持課	下水管渠更生工事 (あかつき台その2)	あかつき台三丁 目	あかつき台三丁 目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	管更生L=650m	
下水維持課	既設雨水管撤去工 事(楠)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5ヵ月	既設雨水管撤去L=200m	