

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

| 公表項目           |                                                       |                 |                 |            |      |            |     |                                        |    |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------------|----|
| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                                                  | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                   | 備考 |
| 水道建設課          | 小古曽四丁目ほか<br>500耗配水本管耐<br>震化工事                         | 小古曽四丁目及<br>び前田町 | 小古曽四丁目及<br>び前田町 | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 6ヶ月 | φ 500NS DCIP L=60m                     |    |
| 水道建設課          | 日永東三丁目配水<br>支管耐震化工事                                   | 日永東三丁目          | 日永東三丁目          | 一般競争入札     | 土木一式 | 4～6月       | 8ヶ月 | φ 150 HPPE L=700m                      |    |
| 水道建設課          | 霞一丁目300耗配<br>水本管耐震化工事                                 | 霞一丁目            | 霞一丁目            | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 7ヶ月 | φ 300GX DCIP L=200m                    |    |
| 水道建設課          | 川島町配水支管経<br>年管布設替工事                                   | 川島町             | 川島町             | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 7ヶ月 | φ 250GX DCIP L=290m                    |    |
| 水道建設課          | 中村町配水支管経<br>年管布設替工事                                   | 中村町             | 中村町             | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 7ヶ月 | φ 100 HPPE L=350m                      |    |
| 水道建設課          | 桜台二丁目洗管を<br>伴う配水支管経年<br>管布設替工事(概<br>数設計)              | 桜台二丁目           | 桜台二丁目           | 随意契約       | 土木一式 | 9～11月      | 8ヶ月 | φ 100 HPPE L=400m<br>φ 50 HPPE L=520m  |    |
| 水道建設課          | 西新地配水支管経<br>年管布設替工事                                   | 西新地             | 西新地             | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 7ヶ月 | φ 150 HPPE L=220m<br>φ 100 HPPE L= 80m |    |
| 水道建設課          | 桜台二丁目洗管を<br>伴う配水支管経年<br>管布設替工事(概<br>数設計)に伴う舗装<br>復旧工事 | 桜台二丁目           | 桜台二丁目           | 一般競争入札     | ほ装   | 4～6月       | 5ヶ月 | 舗装工 7800㎡                              |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                                    | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                             | 備考 |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------|----|
| 水道建設課          | 富田地区配水支管<br>経年管布設替工事<br>に伴う舗装復旧工<br>事   | 東富田町及び富<br>田二丁目 | 東富田町及び富<br>田二丁目 | 一般競争入札     | ほ装   | 6～8月       | 6ヶ月 | 舗装工 6300m <sup>2</sup>           |    |
| 水道建設課          | 曙町ほか配水支管<br>経年管布設替工事<br>に伴う舗装復旧工<br>事   | 曙町ほか2町          | 曙町ほか2町          | 一般競争入札     | ほ装   | 8～10月      | 6ヶ月 | 舗装工 8500m <sup>2</sup>           |    |
| 水道建設課          | 大字塩浜ほか配水<br>支管経年管布設替<br>工事に伴う舗装復<br>旧工事 | 大字塩浜ほか3<br>町    | 大字塩浜ほか3<br>町    | 一般競争入札     | ほ装   | 9～11月      | 6ヶ月 | 舗装工 8200m <sup>2</sup>           |    |
| 水道建設課          | 諏訪町600耗配水本<br>管撤去工事                     | 諏訪町             | 諏訪町             | 随意契約       | 土木一式 | 4～6月       | 5ヶ月 | φ 600 DCIP撤去 L=10m               |    |
| 水道建設課          | 浜田町600耗配水<br>本管撤去工事                     | 浜田町             | 浜田町             | 随意契約       | 土木一式 | 6～8月       | 5ヶ月 | φ 600 DCIP撤去 L=10m               |    |
| 水道維持課          | 別名六丁目配水細<br>管布設工事                       | 別名六丁目           | 別名六丁目           | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=60m                   |    |
| 水道維持課          | 中野町配水細管布<br>設工事                         | 中野町             | 中野町             | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=110m                  |    |
| 水道維持課          | 御藺町二丁目配水<br>細管布設工事                      | 御藺町二丁目          | 御藺町二丁目          | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=60m                   |    |
| 水道維持課          | 川島町ほか配水支<br>細管仮設及び移設<br>工事              | 川島町及び小生<br>町    | 川島町及び小生<br>町    | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 50PP L=120m<br>φ 50HPPE L=30 m |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自)       | 工事場所<br>(至)       | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                               | 備考 |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------|-----|------------------------------------|----|
| 水道維持課          | 大字松本配水細管<br>布設替工事    | 大字松本              | 大字松本              | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～11月      | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=110m                    |    |
| 水道維持課          | 室山町配水支管仮<br>設工事      | 室山町               | 室山町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 2ヶ月 | φ 50PP L=180m                      |    |
| 水道維持課          | 追分三丁目ほか配<br>水支管仮設工事  | 追分三丁目及び<br>小古曽一丁目 | 追分三丁目及び<br>小古曽一丁目 | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 2ヶ月 | φ 50PP L=90m                       |    |
| 水道維持課          | 尾平町配水支細管<br>仮設及び復旧工事 | 尾平町               | 尾平町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 4ヶ月 | φ 100HPPE L=40m<br>φ 50HPPE L=20 m |    |
| 水道維持課          | 住吉町仕切弁取替<br>工事       | 住吉町               | 住吉町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 2ヶ月 | 仕切弁取替 1箇所                          |    |
| 水道維持課          | 大井手三丁目配水<br>細管移設工事   | 大井手三丁目            | 大井手三丁目            | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 2ヶ月 | φ 50PP L=100m<br>φ 50HPPE L=100 m  |    |
| 水道維持課          | 川島町配水細管布<br>設替工事     | 川島町               | 川島町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=100m                    |    |
| 水道維持課          | 大治田二丁目配水<br>支管復旧工事   | 大治田二丁目            | 大治田二丁目            | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 2ヶ月 | φ 100HPPE L=50m                    |    |
| 水道維持課          | 松本三丁目配水支<br>管布設替工事   | 松本三丁目             | 松本三丁目             | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 2ヶ月 | φ 50PP L=120m<br>φ 75HPPE L=80m    |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                                   | 備考 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------|------|------------|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 水道維持課          | 小古曽二丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | 小古曽二丁目        | 小古曽二丁目        | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 6ヶ月 | φ 50PP L=400m<br>φ 50HPPE L=400m                       |    |
| 水道維持課          | 室山町配水支細管復旧工事        | 室山町           | 室山町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～12月     | 7ヶ月 | φ 100HPPE L=700m<br>φ 75HPPE L=150m<br>φ 50HPPE L=450m | 変更 |
| 水道維持課          | 河原田町配水支細管移設工事       | 河原田町          | 河原田町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 3ヶ月 | φ 100HPPE L=10m<br>φ 50HPPE L=10m                      |    |
| 水道維持課          | 芝田一丁目ほか配水細管移設工事     | 芝田一丁目及び中川原一丁目 | 芝田一丁目及び中川原一丁目 | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 4ヶ月 | φ 50PP L=150m<br>φ 50HPPE L=200m                       |    |
| 水道維持課          | 中野町配水細管布設工事(その2)    | 中野町           | 中野町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=110m                                        |    |
| 水道維持課          | 桜町配水細管復旧工事          | 桜町            | 桜町            | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 4ヶ月 | φ 50HPPE L=300m                                        |    |
| 水道維持課          | 桜町配水支細管復旧工事         | 桜町            | 桜町            | 一般競争入札     | 土木一式 | 11～1月      | 4ヶ月 | φ 100HPPE L=420m<br>φ 50HPPE L=30m                     | 変更 |
| 水道維持課          | 大矢知町配水支細管仮設工事       | 大矢知町          | 大矢知町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 4ヶ月 | φ 50PP L=600m                                          | 変更 |
| 水道維持課          | 下さざらい町配水支細管移設工事     | 下さざらい町        | 下さざらい町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 100HPPE L=10m<br>φ 50HPPE L=50m                      | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                   | 備考 |
|----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------------|----|
| 水道維持課          | 桜町配水支管布設<br>替工事              | 桜町               | 桜町               | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～8月       | 3ヶ月 | φ 100HPPE L=10m                        |    |
| 水道維持課          | 前田町配水支細管<br>仮設工事             | 前田町              | 前田町              | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 3ヶ月 | φ 50PP L=40m                           | 変更 |
| 水道維持課          | 松寺一丁目ほか配<br>水支細管復旧工事         | 松寺一丁目及び<br>松寺二丁目 | 松寺一丁目及び<br>松寺二丁目 | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 100HPPE L=100m<br>φ 50HPPE L=100m    |    |
| 水道維持課          | 川島町配水細管布<br>設替工事(その2)        | 川島町              | 川島町              | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 50PP L=120m<br>φ 50HPPE L=120m       |    |
| 水道維持課          | 八王子町300耗配<br>水本管仮設及び移<br>設工事 | 八王子町             | 八王子町             | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～12月     | 6ヶ月 | φ 250DCIPGX L=130m<br>φ 200HPPE L=600m | 変更 |
| 水道維持課          | 小古曽六丁目配水<br>支細管仮設工事          | 小古曽六丁目           | 小古曽六丁目           | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 4ヶ月 | φ 50PP L=700m                          |    |
| 水道維持課          | 山田町配水支管移<br>設工事              | 山田町              | 山田町              | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 4ヶ月 | φ 150HPPE L=150m                       |    |
| 水道維持課          | 芝田一丁目配水支<br>細管復旧工事           | 芝田一丁目            | 芝田一丁目            | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 5ヶ月 | φ 100HPPE L=250m<br>φ 50HPPE L=400m    |    |
| 水道維持課          | 山城町配水支細管<br>仮設及び復旧工事         | 山城町              | 山城町              | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 4ヶ月 | φ 50PP L=480m<br>φ 150HPPE L=30m       | 追加 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                       | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                             | 備考 |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------|----|
| 水道維持課          | 楠町北五味塚配水<br>支管仮設及び復旧<br>工事 | 楠町北五味塚        | 楠町北五味塚        | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 5ヶ月 | φ 50PP L=140m<br>φ 150HPPE L=20m | 追加 |
| 水道維持課          | 平津新町配水支細<br>管仮設及び復旧工<br>事  | 平津新町          | 平津新町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 5ヶ月 | φ 50PP L=80m<br>φ 100HPPE L=40m  | 追加 |
| 水道維持課          | 西大鐘町配水支管<br>仮設工事           | 西大鐘町          | 西大鐘町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 50PP L=130m                    | 追加 |
| 水道維持課          | 栄町ほか配水細管<br>布設工事           | 栄町及び本町        | 栄町及び本町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 50PP L=20m<br>φ 50HPPE L=20m   | 追加 |
| 水道維持課          | 富士町配水支細管<br>仮設工事           | 富士町           | 富士町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 3ヶ月 | φ 50PP L=250m<br>φ 75HPPE L=20m  | 追加 |
| 水道維持課          | 平尾町配水細管仮<br>設及び復旧工事        | 平尾町           | 平尾町           | 随意契約       | 土木一式 | 8～10月      | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=40m                   | 追加 |
| 水道維持課          | 垂坂町配水支管仮<br>設工事            | 垂坂町           | 垂坂町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 2ヶ月 | φ 100HPPE L=80m                  | 追加 |
| 水道維持課          | 羽津中二丁目配水<br>支管移設工事         | 羽津中二丁目        | 羽津中二丁目        | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 3ヶ月 | φ 50PP L=110m<br>φ 100HPPE L=50m | 追加 |
| 水道維持課          | 末永町ほか水管橋<br>修繕工事           | 末永町及び西日<br>野町 | 末永町及び西日<br>野町 | 一般競争入札     | 鋼構造物 | 8～10月      | 5ヶ月 | 水管橋修繕 2橋                         | 追加 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                               | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|------------------------------------|----|
| 水道維持課          | 八王子町配水支細管仮設工事     | 八王子町        | 八王子町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 3ヶ月 | φ 50PP L=500m                      | 追加 |
| 水道維持課          | 諏訪栄町配水支管移設工事      | 諏訪栄町及び安島一丁目 | 諏訪栄町及び安島一丁目 | 随意契約       | 土木一式 | 10～11月     | 3ヶ月 | φ 200DCIP GX L=150m                | 追加 |
| 水道維持課          | 日永四丁目配水支管仮設工事     | 日永四丁目       | 日永四丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 3ヶ月 | φ 50PP L=40m                       | 追加 |
| 水道維持課          | 千歳町簡易仕切弁設置工事      | 千歳町         | 千歳町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 3ヶ月 | φ 200簡易仕切弁設置 N=3箇所                 | 追加 |
| 水道維持課          | 波木町配水支細管仮設及び復旧工事  | 波木町         | 波木町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 12～1月      | 8ヶ月 | φ 50PP L=1000m<br>φ 150HPPE L=800m | 追加 |
| 水道維持課          | 小古曽一丁目配水細管移設工事    | 小古曽一丁目      | 小古曽一丁目      | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 3ヶ月 | φ 50HPPE L=30m                     | 追加 |
| 下水維持課          | 下水管渠布設替工事(笹川第5地区) | 笹川一丁目ほか7町   | 笹川一丁目ほか7町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 7月～8月      | 5カ月 | 管渠改築工 L=360m                       |    |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事(納屋排水区)   | 元町ほか4町      | 元町ほか4町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 6月～7月      | 5カ月 | 管更生工 L=110m<br>人孔更生工 2箇所           |    |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事(笹川その1)   | 笹川一丁目       | 笹川一丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管更生工 L=600m                        |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要               | 備考 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------|----|
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事<br>(笹川その2)    | 笹川三丁目       | 笹川三丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管更生工 L=600m        |    |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事<br>(桜台)       | 桜台二丁目       | 桜台二丁目       | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管更生工 L=600m        |    |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事<br>(あかつき台その1) | あかつき台五丁目    | あかつき台五丁目    | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管更生工 L=450m        |    |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事<br>(あかつき台その2) | あかつき台三丁目    | あかつき台三丁目    | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管更生工 L=450m        |    |
| 下水維持課          | 既設雨水管撤去工事<br>(楠町)      | 楠町北五味塚      | 楠町北五味塚      | 一般競争入札     | 土木一式 | 11月～3月     | 5カ月 | 既設雨水管撤去工 L=200m    | 変更 |
| 下水維持課          | 下街道1号橋撤去工事             | 大字日永及び寿町    | 大字日永及び寿町    | 一般競争入札     | 土木一式 | 10月～11月    | 4ヶ月 | 旧橋撤去工 一式<br>付帯工 一式 | 変更 |
| 下水維持課          | 雨水路改良工事<br>(楠)         | 楠町南五味塚      | 楠町南五味塚      | 一般競争入札     | 土木一式 | 10月～11月    | 3ヶ月 | 側溝工 L=25m          | 変更 |
| 下水維持課          | 下水管渠更生工事<br>(納屋排水区)    | 諏訪町ほか3町     | 諏訪町ほか3町     | 一般競争入札     | 土木一式 | 1月～3月      | 5カ月 | 管更生L=110m          | 変更 |
| 下水維持課          | 下水管渠改築工事<br>(笹川第5地区)   | 笹川一丁目ほか7町   | 笹川一丁目ほか7町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 1月～3月      | 5カ月 | 管渠改築工 L=360m       | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                          | 工事場所<br>(自)                               | 工事場所<br>(至)                               | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                    | 備考 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|------------|-----|-----------------------------------------|----|
| 下水維持課          | 排水路復旧工事<br>(八郷)               | 平津新町                                      | 平津新町                                      | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 管渠改築工 L=60m                             | 変更 |
| 下水維持課          | 雨水路改良工事<br>(常磐)               | 大井手三丁目                                    | 大井手三丁目                                    | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 側溝工 L=70m                               |    |
| 下水維持課          | 排水路改良工事<br>(常磐)               | 久保田二丁目                                    | 久保田二丁目                                    | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～10月     | 5カ月 | 水路工 L=40m                               |    |
| 下水維持課          | 雨水路改良工事(河<br>原田)              | 河原田町                                      | 河原田町                                      | 一般競争入札     | 土木一式 | 11月～3月     | 5カ月 | 水路工 L=10m                               |    |
| 下水維持課          | 雨水路改良工事<br>(日永)               | 追分二丁目                                     | 追分二丁目                                     | 一般競争入札     | 土木一式 | 5月～6月      | 5カ月 | 側溝工 L=30m                               |    |
| 下水維持課          | 人孔鉄蓋修繕工事<br>(常磐)              | 青葉町                                       | 青葉町                                       | 随意契約       | 土木一式 | 8月～9月      | 2カ月 | 人孔鉄蓋調整工 N=15箇所<br>污水枳調整工 N=1箇所          | 追加 |
| 下水維持課          | 污水枳修繕工事<br>(塩浜)               | 塩浜本町一丁目<br>及び御園町一丁<br>目                   | 塩浜本町一丁目<br>及び御園町一丁<br>目                   | 一般競争入札     | 土木一式 | 8月～9月      | 3ヶ月 | 污水枳撤去・新設工 N=10箇<br>所<br>污水枳撤去・移設工 N=4箇所 | 追加 |
| 施設課            | 朝明水源地ほか7<br>施設無停電電源設<br>備点検整備 | 千代田町ほか5町<br>及び員弁郡東員町<br>大字長深及び東員<br>町大字山田 | 千代田町ほか5町<br>及び員弁郡東員町<br>大字長深及び東員<br>町大字山田 | 随意契約       | 電気   | 5～7月       | 4ヶ月 | 無停電電源設備点検整備                             | 変更 |
| 施設課            | 朝明水源地ほか3<br>7施設防犯設備点<br>検整備   | 千代田町ほか27<br>町及び員弁郡東<br>員町大字山田ほ<br>か2町     | 千代田町ほか27<br>町及び員弁郡東<br>員町大字山田ほ<br>か2町     | 随意契約       | 電気通信 | 4～6月       | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備                                | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                             | 工事場所<br>(自)                               | 工事場所<br>(至)                               | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                              | 備考 |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|------------|-----|-----------------------------------|----|
| 施設課            | 山ノ手配水池ほか<br>14施設流量計及び<br>水位計点検整備 | 小古曽町ほか11<br>町及び員弁郡東<br>員町大字中上             | 小古曽町ほか11<br>町及び員弁郡東<br>員町大字中上             | 随意契約       | 電気   | 6～8月       | 3ヶ月 | 流量計、水位計点検整備                       | 変更 |
| 施設課            | 内部水源地ほか7<br>施設計装機器点検<br>整備       | 采女町ほか5町及<br>び員弁郡東員町大<br>字山田及び東員町<br>大字長深  | 采女町ほか5町及<br>び員弁郡東員町大<br>字山田及び東員町<br>大字長深  | 随意契約       | 電気   | 5～7月       | 3ヶ月 | 水質計器点検整備                          | 変更 |
| 施設課            | 三滝水源地ほか9<br>施設高感度濁度計<br>点検整備     | 尾平町及び朝明町<br>及び員弁郡東員町<br>大字山田及び東員<br>町大字長深 | 尾平町及び朝明町<br>及び員弁郡東員町<br>大字山田及び東員<br>町大字長深 | 随意契約       | 電気   | 5～7月       | 3ヶ月 | 水質計器点検整備                          | 変更 |
| 施設課            | 朝明水源地ほか遠<br>制盤点検整備               | 千代田町ほか6<br>町                              | 千代田町ほか6<br>町                              | 随意契約       | 電気   | 10～12月     | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備                           | 変更 |
| 施設課            | 三滝西水源地ほか<br>9施設遠制盤点検<br>整備       | 高角町ほか8町                                   | 高角町ほか8町                                   | 随意契約       | 電気   | 5～7月       | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備                           | 変更 |
| 施設課            | 水源管理センター<br>ほか11施設監視<br>設備点検整備   | 尾平町ほか10町<br>及び員弁郡東員<br>町大字長深              | 尾平町ほか10町<br>及び員弁郡東員<br>町大字長深              | 随意契約       | 電気   | 7～9月       | 4ヶ月 | 監視設備点検整備<br>計装設備点検整備              | 変更 |
| 施設課            | 内部水源地ほか1<br>4施設遠制盤等点<br>検整備      | 采女町ほか10町                                  | 采女町ほか10町                                  | 随意契約       | 電気   | 7～9月       | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備<br>計装設備点検整備<br>低圧電気設備点検整備 | 変更 |
| 施設課            | 小牧水源地ほか9<br>施設遠制盤等点検<br>整備       | 小牧町ほか5町<br>及び員弁郡東員<br>町大字山田ほか<br>2町       | 小牧町ほか5町<br>及び員弁郡東員<br>町大字山田ほか<br>2町       | 随意契約       | 電気   | 6～8月       | 5ヶ月 | 遠制盤点検整備                           | 変更 |
| 施設課            | 高岡配水エリアほ<br>か水質監視設備定<br>期点検整備    | 采女が丘一丁目<br>ほか5町                           | 采女が丘一丁目<br>ほか5町                           | 随意契約       | 電気   | 10～11月     | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備                        | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                                | 工事場所<br>(自)             | 工事場所<br>(至)             | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                                | 備考 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------------|----|
| 施設課            | 生桑配水エリアほか<br>水質監視設備定期点検整備           | 曙町及び新浜町                 | 曙町及び新浜町                 | 随意契約       | 電気   | 10～11月     | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備                          | 変更 |
| 施設課            | 小牧水源地送水ポンプ点検整備                      | 小牧町                     | 小牧町                     | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備                           | 削除 |
| 施設課            | 三滝西2号井ほか<br>取水ポンプ等点検整備              | 四日市市高角町ほか4町             | 四日市市高角町ほか4町             | 随意契約       | 機械器具 | 5～8月       | 7ヶ月 | 取水ポンプ点検整備<br>送水ポンプ点検整備<br>緊急遮断弁点検整備 | 変更 |
| 施設課            | 三滝西水源地ほか<br>3施設送水ポンプ<br>及び取水ポンプ点検整備 | 尾平町ほか2町<br>及び員弁郡東員町大字長深 | 尾平町ほか2町<br>及び員弁郡東員町大字長深 | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 9ヶ月 | 送水ポンプ点検整備                           | 変更 |
| 施設課            | 平尾取水場ほか<br>取水ポンプ点検整備                | 平尾町ほか2町<br>及び員弁郡東員町     | 平尾町ほか2町<br>及び員弁郡東員町     | 随意契約       | 機械器具 | 4～6月       | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備                           | 削除 |
| 施設課            | 朝明1号井取水ポンプ点検整備                      | 中村町                     | 中村町                     | 随意契約       | 機械器具 | 10～11月     | 4ヶ月 | 取水ポンプ点検整備                           | 変更 |
| 施設課            | 朝明水源地送水ポンプ点検整備                      | 千代田町                    | 千代田町                    | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 4ヶ月 | 送水ポンプ点検整備                           |    |
| 施設課            | 高岡配水池及びあがた配水池緊急遮断弁点検整備              | 桜町及び下海老町                | 桜町及び下海老町                | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 5ヶ月 | 緊急遮断弁点検整備                           | 削除 |
| 施設課            | 神田取水場及び中上取水場非常用発電設備点検整備             | 員弁郡東員町大字山田及び東員町大字中上     | 員弁郡東員町大字山田及び東員町大字中上     | 随意契約       | 電気   | 7～9月       | 4ヶ月 | 非常用発電機等点検整備                         | 削除 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                          | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                    | 備考 |
|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|-------------------------|----|
| 施設課            | 高岡配水池小水力<br>発電設備点検整備          | 桜町           | 桜町           | 随意契約       | 電気   | 7～9月       | 3ヶ月  | 小水力発電設備点検整備             | 削除 |
| 施設課            | 朝明水源地紫外線<br>照射装置点検整備          | 千代田町         | 千代田町         | 随意契約       | 機械器具 | 10月        | 3ヶ月  | 紫外線照射装置点検整備             | 変更 |
| 施設課            | 内部水源地ほか消<br>石灰注入設備点検<br>整備    | 采女町ほか3町      | 采女町ほか3町      | 随意契約       | 機械器具 | 7～9月       | 5ヶ月  | 消石灰注入設備点検整備             | 変更 |
| 施設課            | 朝明水源地除マン<br>ガン施設点検整備          | 千代田町         | 千代田町         | 随意契約       | 機械器具 | 6～7月       | 6ヶ月  | 除マンガン施設点検整備             | 変更 |
| 施設課            | 三滝水源地無停電<br>電源設備更新工事          | 尾平町          | 尾平町          | 一般競争入札     | 電気   | 5～7月       | 12ヶ月 | 無停電電源設備更新工事             |    |
| 施設課            | 阿瀬知ポンプ場電<br>気設備工事             | 西末広町         | 西末広町         | 一般競争入札     | 電気   | 6～7月       | 28ヶ月 | 電気設備更新(発電機含む)           |    |
| 施設課            | 阿瀬知ポンプ場No.<br>2雨水ポンプ設備<br>工事  | 西末広町         | 西末広町         | 一般競争入札     | 機械器具 | 6～7月       | 17ヶ月 | No.2雨水ポンプ設備、屋外タン<br>ク含む |    |
| 施設課            | 朝日町ポンプ場電<br>気設備更新工事           | 西末広町         | 西末広町         | 一般競争入札     | 電気   | 7～9月       | 17ヶ月 | 電気設備更新                  |    |
| 施設課            | 朝明ポンプ場No.1,<br>2除塵機設備更新<br>工事 | 三重郡川越町高<br>松 | 三重郡川越町高<br>松 | 一般競争入札     | 機械器具 | 9～11月      | 15ヶ月 | No.1, 2除塵機更新            | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                        | 備考 |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------------------------|----|
| 施設課            | 高砂ポンプ場電気<br>設備工事                    | 尾上町         | 尾上町         | 一般競争入札     | 電気   | 7～9月       | 17ヶ月 | 電気設備更新(発電機含む)               |    |
| 施設課            | 茂福ポンプ場自然<br>流下ゲート設備工<br>事           | 富田浜町        | 富田浜町        | 一般競争入札     | 鋼構造物 | 8～10月      | 5ヶ月  | マイターゲート更新                   |    |
| 施設課            | 羽津ポンプ場No.1<br>雨水ポンプ用電動<br>機ほか更新工事   | 大字羽津        | 大字羽津        | 一般競争入札     | 機械器具 | 8～10月      | 16ヶ月 | 電動機、吐出弁、逆流防止弁<br>更新(ポンプ以外)  | 変更 |
| 施設課            | 新富洲原ポンプ場<br>No.5自動除塵機更<br>新工事       | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 一般競争入札     | 機械器具 | 9～11月      | 15ヶ月 | No.5自動除塵機更新                 |    |
| 施設課            | 新富洲原ポンプ場<br>ほか6施設遠方監<br>視設備工事       | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 一般競争入札     | 電気   | 8～10月      | 16ヶ月 | 北部系雨水ポンプ場遠制更新               | 変更 |
| 施設課            | 雨池ポンプ場No.1<br>雨水ポンプ更新工<br>事         | 大字六呂見       | 大字六呂見       | 一般競争入札     | 機械器具 | 9～11月      | 15ヶ月 | No.1雨水ポンプ更新(ポンプの<br>み)      |    |
| 施設課            | 中央ポンプ場揚水<br>ポンプほか更新工<br>事           | 日永東一丁目      | 日永東一丁目      | 一般競争入札     | 機械器具 | 7～9月       | 6ヶ月  | No.2～3揚水ポンプ、No.5汚水<br>ポンプ更新 |    |
| 施設課            | 智積汚水中継ポン<br>プ場No.1-1汚水ポン<br>プ設備更新工事 | 智積町         | 智積町         | 一般競争入札     | 機械器具 | 7～9月       | 6ヶ月  | No.1-1汚水ポンプ更新               |    |
| 施設課            | 塩浜第1ポンプ場<br>遠方監視設備更新<br>工事          | 塩浜町         | 塩浜町         | 随意契約       | 電気   | 7～9月       | 6ヶ月  | 塩浜第3ポンプ場用遠方監視<br>設備更新       | 削除 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                  | 備考 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------------------|----|
| 施設課            | 白須賀ポンプ場耐震補強工事          | 白須賀三丁目      | 白須賀三丁目      | 一般競争入札     | 建築一式 | 9～11月      | 15ヶ月 | ポンプ棟耐震工事              |    |
| 施設課            | 野田排水機場電気設備機能増設工事       | 野田一丁目       | 野田一丁目       | 随意契約       | 電気   | 4～5月       | 3ヶ月  | 電気設備機能増設工事            |    |
| 施設課            | 日永浄化センター第2系統重油タンク耐震化工事 | 寿町          | 寿町          | 一般競争入札     | 電気   | 9～11月      | 6ヶ月  | 発電機用地下重油タンク耐震化        | 変更 |
| 施設課            | 日永浄化センター第2系統終沈汚泥掻寄機修繕  | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 7～9月       | 6ヶ月  | 2系No.5～8終沈汚泥掻寄機修繕     |    |
| 施設課            | 橋北ポンプ場No.1汚水ポンプ分解修繕    | 新浜町         | 新浜町         | 随意契約       | 機械器具 | 7～9月       | 7ヶ月  | φ400ポンプ及び120kW電動機分解整備 |    |
| 施設課            | 朝明ポンプ場No.5雨水ポンプ分解修繕    | 三重郡川越町高松    | 三重郡川越町高松    | 随意契約       | 機械器具 | 7～9月       | 7ヶ月  | No.5雨水ポンプ分解整備         |    |
| 施設課            | 茂福ポンプ場No.2雨水ポンプ分解修繕    | 富田浜町        | 富田浜町        | 随意契約       | 機械器具 | 7～9月       | 7ヶ月  | No.2雨水ポンプ分解整備         |    |
| 施設課            | 日永浄化センター焼却炉修繕          | 寿町          | 寿町          | 随意契約       | 機械器具 | 4～5月       | 10ヶ月 | 汚泥焼却炉の炉内定期修繕          |    |
| 施設課            | 新富洲原ポンプ場No.4エンジン分解修繕   | 富双二丁目       | 富双二丁目       | 随意契約       | 機械器具 | 9～11月      | 5ヶ月  | No.4雨水ポンプ用エンジン分解修繕    | 削除 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                               | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                      | 備考 |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|------|------------|-----|---------------------------|----|
| 施設課            | 河原田ポンプ場No.<br>2エンジン用熱交換<br>器ほか取替修繕 | 河原田町             | 河原田町             | 随意契約       | 機械器具 | 4～5月       | 4ヶ月 | ヒートエクスチェンジャ取替、揚<br>水ポンプOH |    |
| 施設課            | 白須賀ポンプ場No.<br>1～3工場排水ポン<br>プ分解修繕   | 白須賀三丁目           | 白須賀三丁目           | 随意契約       | 機械器具 | 9～11月      | 4ヶ月 | No.1～3工場排水ポンプ分解<br>整備     |    |
| 施設課            | 上下水道局庁舎1<br>階電算室空調機更<br>新工事        | 堀木一丁目            | 堀木一丁目            | 一般競争入札     | 管    | 10～12月     | 3ヶ月 | 空調機更新                     | 変更 |
| 施設課            | 三滝通り第1地下<br>ポンプ場No.1ポンプ<br>分解修繕    | 元新町              | 元新町              | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 3ヶ月 | No.1ポンプ分解修繕               | 追加 |
| 施設課            | 日永浄化センター<br>第2系統電気設備<br>修繕         | 寿町               | 寿町               | 随意契約       | 電気   | 6～8月       | 9ヶ月 | 電気設備修繕                    | 追加 |
| 施設課            | 新富洲原ポンプ場<br>及び雨池ポンプ場<br>補機設備修繕     | 富双二丁目及び<br>大字六呂見 | 富双二丁目及び<br>大字六呂見 | 随意契約       | 機械器具 | 8～10月      | 5ヶ月 | ドライポンプ及び冷却水ポンプ<br>分解修繕    | 追加 |
| 施設課            | 塩浜第1ポンプ場<br>No.1冷却水ポンプ分<br>解修繕     | 塩浜町              | 塩浜町              | 随意契約       | 機械器具 | 8～10月      | 5ヶ月 | 冷却水ポンプ分解修繕                | 変更 |
| 施設課            | 北小松地区浄化セ<br>ンタし渣脱水機修<br>繕          | 北小松町             | 北小松町             | 随意契約       | 機械器具 | 5～7月       | 3ヶ月 | し渣脱水機修繕                   | 追加 |
| 施設課            | 小牧3号井取水井<br>更新工事                   | 札場町              | 札場町              | 一般競争入札     | さく井  | 8月         | 6ヶ月 | 取水井築造                     | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                                               | 備考 |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 施設課            | 野田汚水MP1ほか<br>5施設マンホールポン<br>プ更新工事      | 清水町ほか4町      | 清水町ほか4町      | 随意契約       | 機械器具 | 9月         | 6ヶ月  | マンホールポンプ更新                                                         | 追加 |
| 施設課            | 波木南台一丁目貯<br>留槽排水ポンプ設<br>備工事           | 波木町          | 波木町          | 随意契約       | 機械器具 | 9月         | 6ヶ月  | 貯留槽排水ポンプ設置                                                         | 追加 |
| 施設課            | 神前及び小牧地区<br>コミュニティ・プラント<br>機械設備ほか修繕   | 高角町及び小牧<br>町 | 高角町及び小牧<br>町 | 随意契約       | 機械器具 | 8月         | 7ヶ月  | コミュニティプラント機械設備・自<br>家発電設備修繕                                        | 追加 |
| 施設課            | 生桑町(三重汚水<br>MP3)マンホールポン<br>プ設備工事      | 生桑町          | 生桑町          | 一般競争入札     | 機械器具 | 8月         | 7ヶ月  | マンホールポンプ設置                                                         | 追加 |
| 施設課            | 小牧3号井取水ポン<br>プ更新工事                    | 札幌町          | 札幌町          | 一般競争入札     | 機械器具 | 10月        | 7ヶ月  | 取水ポンプ更新                                                            | 追加 |
| 下水建設課          | 山城汚水管渠布設<br>工事(その1)                   | 山城町          | 山城町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 11ヶ月 | φ75 開削工 L=30m<br>φ200開削工 L=1,200m<br>φ250推進工 L=25m<br>マンホールポンプ 1箇所 |    |
| 下水建設課          | 山城汚水管渠布設<br>工事(その2)                   | 山城町          | 山城町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 5ヶ月  | φ200開削工 L=400m                                                     | 削除 |
| 下水建設課          | 朝明南汚水4号幹<br>線管渠布設工事<br>(設計施工一括方<br>式) | 山城町          | 山城町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 12ヶ月 | φ250推進工 L=300m<br>設計業務 L=300m                                      |    |
| 下水建設課          | 朝明南汚水4号幹<br>線管渠布設工事                   | 山城町          | 山城町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～12月     | 12ヶ月 | φ200開削工 L=1,600m                                                   | 変更 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自)             | 工事場所<br>(至)             | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                        | 備考 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|------------|------|---------------------------------------------|----|
| 下水建設課          | 富士污水管渠布設<br>工事                  | 富士町                     | 富士町                     | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 5ヶ月  | φ 200開削工 L=220m                             |    |
| 下水建設課          | 大矢知污水管渠布<br>設工事(その1)            | 大矢知町                    | 大矢知町                    | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 11ヶ月 | φ 200開削工 L=800m<br>φ 200推進工 L=10m           | 変更 |
| 下水建設課          | 大矢知污水管渠布<br>設工事(その2)            | 大矢知町                    | 大矢知町                    | 随意契約       | 土木一式 | 10～11月     | 11ヶ月 | φ 200開削工 L=70m<br>φ 250推進工 L=20m            | 変更 |
| 下水建設課          | 八田污水管渠布設<br>工事                  | 八田三丁目                   | 八田三丁目                   | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～12月     | 4ヶ月  | φ 200開削工 L=100m                             | 変更 |
| 下水建設課          | 別名污水管渠布設<br>工事                  | 別名六丁目                   | 別名六丁目                   | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～7月       | 4ヶ月  | φ 200開削工 L=100m                             |    |
| 下水建設課          | 排水路改良工事<br>(三重排水区)              | 尾平町                     | 尾平町                     | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 5ヶ月  | 自由勾配側溝工400 L=80m                            | 変更 |
| 下水建設課          | 排水路改良工事<br>(朝明排水区)に伴<br>う舗装復旧工事 | 松寺二丁目及び<br>三重郡川越町豊<br>田 | 松寺二丁目及び<br>三重郡川越町豊<br>田 | 一般競争入札     | ほ装   | 9～11月      | 3ヶ月  | 舗装工 A=1,700m <sup>2</sup><br>φ 200開削工 L=50m |    |
| 下水建設課          | 排水路改良工事<br>(羽津排水区)              | 羽津中二丁目                  | 羽津中二丁目                  | 一般競争入札     | 土木一式 | 10～11月     | 5ヶ月  | 自由勾配側溝工400 L=100m                           | 変更 |
| 下水建設課          | 桜西污水管渠布設<br>工事                  | 桜町                      | 桜町                      | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 7ヶ月  | φ 150開削工法 L=180m<br>φ 75開削工法 L=40m          | 削除 |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                             | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                  | 備考 |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|---------------------------------------|----|
| 下水建設課          | 芝田污水管渠布設<br>工事                   | 芝田一丁目        | 芝田一丁目        | 一般競争入札     | 土木一式 | 4～6月       | 7ヶ月  | φ 200開削工法 L=420m                      |    |
| 下水建設課          | 伊倉污水管渠布設<br>工事                   | 西伊倉町         | 西伊倉町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 4ヶ月  | φ 200開削工法 L=100m                      | 削除 |
| 下水建設課          | 生桑污水管渠布設<br>工事(設計施工一<br>括方式 その1) | 生桑町          | 生桑町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 7ヶ月  | φ 200開削工法 L=800m<br>φ 200推進削工法 L=100m | 変更 |
| 下水建設課          | 尾平及び生桑污水<br>管渠布設工事               | 尾平町及び生桑<br>町 | 尾平町及び生桑<br>町 | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～9月       | 7ヶ月  | φ 200開削工法 L=500m                      | 削除 |
| 下水建設課          | 生桑污水管渠布設<br>工事                   | 生桑町          | 生桑町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～10月      | 5ヶ月  | φ 200開削工法 L=200m                      | 削除 |
| 下水建設課          | 尾平污水管渠布設<br>工事                   | 尾平町          | 尾平町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 4～6月       | 5ヶ月  | φ 200開削工法 L=70m                       |    |
| 下水建設課          | 采女及び小古曽汚<br>水管渠布設工事              | 采女町ほか3町      | 采女町ほか3町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～9月       | 18ヶ月 | φ 200開削工法 L=2000m                     |    |
| 下水建設課          | 塩浜雨水1号幹線<br>水路築造工事               | 塩浜町          | 塩浜町          | 随意契約       | 土木一式 | 8～9月       | 6ヶ月  | 水路築造工 L=60m                           |    |
| 下水建設課          | 西日野污水管渠布<br>設工事                  | 西日野町         | 西日野町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～9月       | 4ヶ月  | φ 200開削工法 L=60m                       |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                                  | 備考 |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------|------------|------|---------------------------------------|----|
| 下水建設課          | 采女污水管渠布設<br>工事               | 采女町           | 采女町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～9月       | 13ヶ月 | φ 200開削工法 L=700m                      |    |
| 下水建設課          | 采女污水管渠布設<br>工事に伴う舗装復<br>旧工事  | 采女町           | 采女町           | 一般競争入札     | ほ装   | 10～11月     | 3ヶ月  | 舗装工 A=4200m <sup>2</sup>              |    |
| 下水建設課          | 河原田污水管渠布<br>設工事に伴う舗装<br>復旧工事 | 河原田町          | 河原田町          | 一般競争入札     | ほ装   | 9～10月      | 3ヶ月  | 舗装工 A=1500m <sup>2</sup>              |    |
| 下水建設課          | 排水路改良工事<br>(雨池排水区)           | 大治田二丁目        | 大治田二丁目        | 一般競争入札     | 土木一式 | 5～6月       | 9ヶ月  | W1600函渠工 L=70m                        |    |
| 下水建設課          | 室山及び八王子汚<br>水管渠布設工事          | 室山町及び八王<br>子町 | 室山町及び八王<br>子町 | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～7月       | 15ヶ月 | φ 200開削工法 L=1700m<br>φ 250推進工法 L=230m |    |
| 下水建設課          | 八王子污水管渠布<br>設工事              | 八王子町          | 八王子町          | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 16ヶ月 | φ 200開削工法 L=2010m<br>φ 250推進工法 L=30m  | 変更 |
| 下水建設課          | 波木污水管渠布設<br>工事(その2)          | 波木町           | 波木町           | 一般競争入札     | 土木一式 | 6～7月       | 14ヶ月 | φ 200開削工法 L=1170m                     | 変更 |
| 下水建設課          | 日永浄化センター<br>耐震補強工事           | 寿町            | 寿町            | 一般競争入札     | 建築一式 | 9～10月      | 4ヶ月  | ブロワ棟耐震補強 一式                           |    |
| 下水建設課          | 排水路改良工事<br>(江川排水区)           | 楠町北五味塚        | 楠町北五味塚        | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 5ヶ月  | 取水口設置工 一式                             |    |

## 公表項目

| 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至)        | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 工事概要                     | 備考 |
|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------|------------|-----|--------------------------|----|
| 下水建設課          | 波木南台汚水処理<br>場改良工事            | 波木南台一丁目            | 波木南台一丁目            | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 5ヶ月 | 貯留槽化工事 一式                |    |
| 下水建設課          | 追分及び小古曽汚<br>水管渠布設工事          | 追分三丁目及び<br>小古曽一丁目  | 追分三丁目及び<br>小古曽一丁目  | 一般競争入札     | 土木一式 | 7～8月       | 7ヶ月 | φ 200開削工法 L=440m         |    |
| 下水建設課          | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その1)         | 小古曽一丁目及<br>び小古曽二丁目 | 小古曽一丁目及<br>び小古曽二丁目 | 一般競争入札     | 土木一式 | 8～9月       | 7ヶ月 | φ 200開削工法 L=510m         |    |
| 下水建設課          | 小古曽污水管渠布<br>設工事(その2)         | 小古曽六丁目             | 小古曽六丁目             | 一般競争入札     | 土木一式 | 9～10月      | 5ヶ月 | φ 200開削工法 L=300m         | 変更 |
| 下水建設課          | 小古曽污水管渠布<br>設工事に伴う舗装<br>復旧工事 | 小古曽二丁目及<br>び小古曽五丁目 | 小古曽二丁目及<br>び小古曽五丁目 | 一般競争入札     | ほ装   | 11～12月     | 3ヶ月 | 舗装工 A=2800m <sup>2</sup> | 削除 |