
担当課

工 事 （ 委 託 ） 名

工事（委託）場所

工期（委託期間）

開札（見積り）日時 午後 ３ 時 50 分

契 約 方 法

予定価格（税抜）

落札金額（税抜）

業者名

随 意 契 約 理 由

備　　　考

1 決定

　

　本工事は、道路維持課が発注の下野保々線舗装修繕工事で舗装高さが変更になり、既
設空気弁鉄蓋の高さ調整をするものである。再舗装工事と同調施工にて施工する必要があ
るため、再舗装工事の受注者である株式会社シンエイテクノと随意契約いたしたい。

土木一式随意契約（単独）

北山町ほか水道筐整備工事

　四日市市

令和5年12月15日～

入 札 （ 見 積 り ） 明 細 書

鉄蓋調整工　３箇所

北山町及び朝明町地内

契約の日

水道維持課

業　　　者　　　名 第１回

落 札 者

工事（委託）概要

１,０００,０００

１,０００,０００

四日市市日永２ー１－１０

令和5年11月1日

第２回 第３回

株式会社シンエイテクノ

住所

１,１００,０００契 約 金 額

業 種

 

1,400,000 1,000,000

以 下 余 白

株式会社シンエイテクノ
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