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履行期間が令和9年3月25日までとなっておりますが、受注後に年度をまたいだ
履行期間延伸の協議は可能でしょうか。

委託契約書の条項により、協議可能です。

既設の水管橋メーカーを教えてください。
既設水管橋の竣工図を閲覧に供しますのでご確認ください。
(閲覧場所は総務課契約係とします。）

動的解析が必要となる場合、変更（金額・工期）の対象となりますか。
業務の検討事項の中で、動的解析が必要とされる項目に当てはまり、動的解析
を行う明確な根拠があれば、協議の対象になります。

質疑（応答記録）

公告№　：　D008　 公告日　：　令和8年9月28日

工事名（件名）　：　　三滝川（智積町ほか）水管橋更新工事に伴う基本設計業務委託
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