

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行 期間	業務概要	備考
施設課	雨池ポンプ場ほか 5施設設備更新設 計業務委託	大字六呂見ほか	大字六呂見ほか	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	5～7月	9ヶ月	設備更新設計業務	変更
施設課	諏訪公園雨水調整 池上屋耐震耐津波 設計業務委託	諏訪町	諏訪町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	9～11月	5ヶ月	耐震・耐津波詳細設計業務	変更
施設課	朝明水源地ほか1 2施設遠方監視設 備更新設計業務委 託	千代田町ほか	千代田町ほか	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	7～9月	8か月	遠方監視設備等更新設計	変更
施設課	楠水源地受変電設 備ほか更新設計業 務委託	四日市市楠町南 川地内	四日市市楠町南 川地内	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	7～9月	8か月	受変電設備ほか更新設計	追加
水道建設課	前田町ほか500耗 配水本管詳細設計 業務委託	前田町及び小古 曽四丁目	前田町及び小古 曽四丁目	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	10月	6ヶ月	詳細設計業務 1式	変更
水道建設課	山田町配水細管経 年管布設替工事に 伴う詳細設計業務	山田町	山田町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	5～7月	8ヶ月	詳細設計業務 1式	
水道建設課	大井手一丁目ほか 配水支管経年管布 設替工事に伴う詳	大井手一丁目及 び伊倉二丁目	大井手一丁目及 び伊倉二丁目	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	5～7月	8ヶ月	詳細設計業務 1式	
水道建設課	富士町配水支細管 経年管布設替工事 に伴う詳細設計業	富士町	富士町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	5～7月	8ヶ月	詳細設計業務 1式	
水道建設課	日永東三丁目ほか JR軌道横断に伴う 詳細設計業務委託	日永東三丁目及 び大字六呂見	日永東三丁目及 び大字六呂見	随意契約	土木関係建設 コンサルタント	5～7月	8ヶ月	詳細設計業務 1式	
水道建設課	緊急輸送路道路下測 量調査業務委託	平町ほか5町	平町ほか5町	一般競争入札	測量	6～8月	7ヶ月	測量調査業務委託 1式	変更
水道建設課	管体調査及び劣化診 断結果照合業務委託	市内一円	市内一円	随意契約	土木関係建設 コンサルタント	6～8月	7ヶ月	管体調査費 1式 劣化診断結果照合 1式	
水道建設課	海蔵川水管橋(推 進工)修正設計業 務委託	高浜町ほか2町	高浜町ほか2町	随意契約	土木関係建設 コンサルタント	8～10月	4ヶ月	修正設計業務 1式	削除

公表項目

担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行 期間	業務概要	備考
水道建設課	緊急輸送路道路下測量調査業務委託(その2)	大字羽津甲ほか5町	大字羽津甲ほか5町	一般競争入札	測量	6～8月	7ヶ月	測量調査業務委託 1式	追加
水道建設課	前田町ほか500耗配水本管測量業務委託	前田町及び小古曽四丁目	前田町及び小古曽四丁目	一般競争入札	測量	10月	6ヶ月	測量業務 1式	追加
水道建設課	前田町ほか500耗配水本管地質調査業務委託	前田町及び小古曽四丁目	前田町及び小古曽四丁目	一般競争入札	地質調査	10月	4ヶ月	地質調査業務 1式	追加
水道維持課	中村町配水支細管布設替工事に伴う詳細設計業務委託	中村町	中村町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	6～8月	7ヶ月	詳細設計業務 1式	
水道維持課	水管橋修繕設計業務委託	内山町ほか2町	内山町ほか2町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	10～11月	4ヶ月	水管橋修繕設計業務 1式	追加
下水建設課	高浜污水管渠測量設計業務委託	高浜町	高浜町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	5～7月	6ヶ月	測量業務 L=200m 設計業務 L=200m	
下水建設課	六呂見雨水調整池詳細設計業務委託	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	4～6月	10ヶ月	詳細設計業務 一式 計画貯留量 20,100m3	
下水建設課	管渠更生(緊急度Ⅰ)設計業務委託(その2)	天力須賀四丁目ほか2町及び三重郡川越町高松	天力須賀四丁目ほか2町及び三重郡川越町高松	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	4～6月	6ヶ月	設計業務 L=754m	追加
下水建設課	八王子污水管渠布設工事に伴う測量業務委託	八王子町	八王子町	一般競争入札	測量	5～7月	4ヶ月	測量業務 L=20m	追加
下水建設課	八王子污水管渠布設工事に伴う地質調査業務委託	八王子町	八王子町	一般競争入札	地質調査	5～7月	4ヶ月	地質調査 一式	追加
下水建設課	八王子污水管渠設計業務委託	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	5～7月	6ヶ月	設計業務 L=20m	追加
下水建設課	上下水道耐震化事業に伴う測量業務委託	海山道町二丁目ほか6町	海山道町二丁目ほか6町	一般競争入札	測量	5～7月	5ヶ月	測量業務 L=500m	追加
下水建設課	上下水道耐震化事業設計業務委託	海山道二丁目ほか6町	海山道二丁目ほか6町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	5～7月	7ヶ月	管路施設実施設計 L=500m	追加
下水建設課	管路耐震診断業務委託	浜田町ほか23町	浜田町ほか23町	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	5～7月	7ヶ月	管路施設耐震診断 L=5,425m	追加

公表項目

担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行 期間	業務概要	備考
下水建設課	管渠更生(緊急度Ⅱ)設計業務委託	昌栄町ほか8町	昌栄町ほか8町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	6～8月	6ヶ月	設計業務 L=740m	追加
下水建設課	東日野污水管渠測量業務委託	東日野町	東日野町	一般競争入札	測量	10～11月	5ヶ月	測量業務 L=1,000m	変更
下水建設課	東日野污水管渠設計業務委託	東日野町	東日野町	随意契約	土木関係建設 コンサルタント	12～1月	6ヶ月	設計業務 L=1,000m	変更
下水建設課	日永污水管渠測量業務委託	泊町	大字泊村	一般競争入札	測量	7～9月	6ヶ月	測量業務 L=1,100m	追加
下水建設課	日永污水管渠設計業務委託	泊町	大字泊村	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	7～9月	6ヶ月	設計業務 L=1,100m	追加
下水建設課	西日野及び大字日永污水管渠測量業務委託	西日野町	大字日永	一般競争入札	測量	7～9月	6ヶ月	測量業務 L=1,500m	変更
下水建設課	西日野及び大字日永污水管渠設計業務委託	西日野町	大字日永	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	7～9月	6ヶ月	設計業務 L=1,500m	変更
下水建設課	大字羽津及び垂坂污水管渠測量業務委託	大字羽津及び垂坂町	大字羽津及び垂坂町	一般競争入札	測量	10月	4ヶ月	測量業務 L=520m	追加
下水建設課	大字羽津及び垂坂污水管渠設計業務委託	大字羽津及び垂坂町	大字羽津及び垂坂町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	10～11月	6ヶ月	設計業務 L=520m	追加
下水建設課	大矢知污水管渠測量設計業務委託	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	10～11月	6ヶ月	測量業務 L=300m 設計業務 L=300m	追加
下水維持課	雨水路設計業務委託(内部)	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	10月～11月	4ヵ月	水路設計業務 L=60m	変更
下水維持課	雨水路測量業務委託(内部)	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	測量	10月～11月	3ヵ月	測量業務 L=60m	変更
下水維持課	雨水路設計業務委託(海蔵)	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	5月～6月	6ヵ月	水路設計業務 L=120m	
下水維持課	雨水路測量業務委託(海蔵)	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	測量	5月～6月	5ヵ月	測量業務 L=120m	

公表項目

担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行 期間	業務概要	備考
下水維持課	管渠改築調査業務 委託	諏訪栄町ほか19 町	諏訪栄町ほか19 町	一般競争入札	調査・分析	7月～8月	6カ月	コンクリートコア採取工(ソフト コア)N=92箇所 鉄筋腐食試験工 N=92箇所	
下水維持課	管渠改築設計業務 委託	諏訪栄町ほか19 町	諏訪栄町ほか19 町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	7月～8月	8カ月	管渠実施設計(詳細設計) L =1,750m	
下水維持課	水管橋点検調査業 務委託	東坂部町ほか3 町	東坂部町ほか3 町	一般競争入札	調査・分析	7月～8月	5カ月	水管橋点検調査 N=4橋 事業計画(修繕計画)の検討立 案 一式	
下水維持課	管渠改築設計業務 委託(その2)	諏訪栄町ほか10 町	諏訪栄町ほか10 町	一般競争入札	土木関係建設 コンサルタント	8月～9月	8カ月	管渠実施設計(詳細設計) L =4,000m	変更
下水維持課	下水道管路特別重 点調査業務委託	市内一円	市内一円	随意契約	調査・分析	7月～8月	5カ月	管内空洞調査 N=27箇所	