質疑(応答記録)

公告No. : No. K040　　公告日 : 令和8年11月2日

工事名(件名) : 水管橋修繕設計業務委託

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	測量・地質調査などが完了しており、本業務作業はすぐ可能になっているのかどうか。	測量・地質調査は行っておりません。竣工図や水管橋調査記録表を用いることを考えています。
2	測量・地質調査が終わっていない場合に業務に移るのが遅くなる場合、工期延長は視野に入れていますか？	工期延長は考えておりません。
3		