

入札（見積）明細書

営繕課

第 414 -

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| 工事名（件名） | 桜台小学校給食室改修工事 | | |
| 工事（納入）場所 | 四日市市 | 桜台一丁目 | 地内 |
| 工事期間 | 平成14年5月8日 ~ 平成14年9月25日 | | |
| 工事概要 | 調理室、洗浄室、前室、ワゴンルーム、休憩室の間仕切り改修及び設置 調理室、洗浄室、下処理室の床排水及び壁、天井改修 前室、ワゴンルーム、休憩室、便所の床排水及び壁、天井改修 ほか | | |
| 入札（見積）月日 | 4月26日 午前11時30分 | | |
| 契約方法 | 一般競争 | 工事の種類 | 建築一式 |
| 予定価格（税抜） | 28,800,000 | 最低制限価格（税抜） | 24,350,000 |
| 落札金額（税抜） | 27,400,000 | 契約金額 | 28,770,000 |
| 落札業者名 | 株式会社五十嵐建設 四日市市 水沢町3015番地2 | | |
| 業者名 | 入札金額 | | 備考 |
| 1 株式会社五十嵐建設 | 27,400,000 | 落札 | |
| 2 伊藤建設株式会社 | 28,000,000 | | |
| 3 株式会社尾崎建設工業 | 28,500,000 | | |
| 4 角田建築株式会社 | 28,500,000 | | |
| 5 北三重技建株式会社 | 28,000,000 | | |
| 6 北村建設有限会社 | 28,000,000 | | |
| 7 木下建設株式会社 | 28,200,000 | | |
| 8 恭和工業株式会社 | 27,500,000 | | 立会人 |
| 9 株式会社小林組 | 不参加 | | |
| 10 新興建設株式会社 | 28,500,000 | | |
| 11 新日本技研株式会社 | 28,500,000 | | |
| 12 株式会社杉本組 | 28,000,000 | | 立会人 |
| 13 株式会社須崎工務店 | 28,800,000 | | |
| 14 多田建設株式会社 | 28,600,000 | | |
| 15 株式会社第一工務店 | 28,200,000 | | 立会人 |
| 16 有限会社大茂建設 | 無効(参加資格失効) | | |
| 17 大宗建設株式会社 | 28,100,000 | | |
| 18 株式会社堤組 | 無効(郵便方法誤り) | | |
| 19 株式会社中村組 | 28,200,000 | | |
| 20 中村建設株式会社 | 28,100,000 | | |

| | | | | |
|----|----------|------------|--|--|
| 21 | 生川建設株式会社 | 28,500,000 | | |
| 22 | 早川建設株式会社 | 28,500,000 | | |
| 23 | 日野建設株式会社 | 28,200,000 | | |
| 24 | 北信建設株式会社 | 28,000,000 | | |
| 25 | 丸藤建設株式会社 | 無効(代表者名もれ) | | |
| 26 | 株式会社山本邦組 | 28,500,000 | | |
| 27 | 有限会社陽光社 | 28,300,000 | | |
| | 以下余白 | | | |