

# 入札(見積)明細書

下水建設課

第 414 - 5287

|                |   |            |           |
|----------------|---|------------|-----------|
| 工事名(件名)        | 排水路改良工事(その2)  |            |           |
| 工事(納入)場所       | 四日市市 貝塚町 地内   |            |           |
| 工事期間           | 平成14年12月26日 ~ 平成15年2月28日                                |            |           |
| 工事概要           | 施工延長 L = 22.5m<br>ボックスカルバート布設工(600×600 T-25)<br>鏡壁工 2箇所 |            |           |
| 入札(見積)月日       | 12月26日 午後 1 時 30 分                                      |            |           |
| 契約方法           | 指名競争  | 工事の種類      | 土木一式      |
| 予定価格(税抜)       | 3,444,000   | 最低制限価格(税抜) |           |
| 落札金額(税抜)       | 2,696,000   | 契約金額       | 2,830,800 |
| 落札業者名          | サンリツ工業株式会社<br>四日市市 大字塩浜346番地の1                          |            |           |
| 業 者 名          | 入 札 金 額   |            | 備 考       |
| 藤田マル久工業有限会社    | 3,100,000   |            |           |
| 2 有限会社高芝組      | 3,400,000   |            |           |
| 3 有限会社森田建設     | 2,980,000   |            |           |
| 4 株式会社辻工務店     | 2,800,000   |            |           |
| 5 徳建           | 辞退  |            |           |
| 6 サンリツ工業株式会社   | 2,696,000   | 落札         | 立会人       |
| 7 大勢メンテナンス株式会社 | 2,800,000   |            |           |
| 8 匠工務店         | 辞退  |            | 立会人       |
| 9 有限会社名倉組      | 3,250,000   |            | 立会人       |
| 以下余白           |   |            |           |