

# 入札明細書

下水建設課

231

第 415 -

<b>工事名</b>	桜汚水1号支線管渠布設工事(その2)				
<b>工事場所</b>	四日市市 大井手一丁目・松本二丁目 地内				
<b>工事期間</b>	平成15年9月11日 から 平成16年1月30日 まで				
<b>工事概要</b>	200管布設工 L = 482.50m				
	人孔工 15箇所				
	汚水樹工 46ヶ所				
<b>入札月日</b>	平成15年9月4日 午後 4 時 30 分				
<b>契約方法</b>	一般競争	<b>業種</b>	土木一式		
<b>予定価格(税抜)</b>	25,820,000	<b>最低制限価格(税抜)</b>	21,143,000	(率%)	81.89
<b>落札金額(税抜)</b>	21,159,000	<b>契約金額</b>	22,216,950		
<b>落札業者名</b>	有限会社一創重建 四日市市 水沢野田町1258番地				
	<b>業 者 名</b>	<b>入 札 金 額</b>		<b>備考</b>	
1	有限会社愛華建設	辞退			
2	有限会社アガタ技建	21,404,000			
3	新井建設株式会社	21,257,000			
4	株式会社荒木重機土木	21,040,000	落札外		
5	一尾株式会社	21,172,000			
6	有限会社一創重建	21,159,000	落札		
7	伊藤建設株式会社	21,063,000	落札外		
8	伊藤工業株式会社	21,310,000			
9	株式会社井上組	21,193,000			
10	有限会社梅畑建設	21,070,000	落札外		
11	有限会社永禄	20,968,000	落札外		
12	有限会社太田工務店	21,262,000			
13	有限会社大山土木	24,739,000			
14	有限会社カナック	21,314,000			
15	兼清土木株式会社	21,309,000			
16	株式会社川西組	21,394,000		立会人1	
17	株式会社北野工事	21,283,000			
18	協栄土木株式会社	20,914,000	落札外		
19	高栄建設株式会社	21,347,000			
20	有限会社小杉土木	21,056,000	落札外		
21	株式会社小林組	21,340,000			
22	合名会社斉藤組	20,849,000	落札外		
23	株式会社斎藤工務店	21,275,000			
24	株式会社坂田建設	21,097,000	落札外		
25	有限会社新川組	21,301,000			
26	杉本建設株式会社	21,356,000		立会人2	

工事名		桜汚水1号支線管渠布設工事(その2)				
27	勢和建設株式会社	20,772,000	落札外			
28	有限会社大總建設	20,816,000	落札外			
29	天白興業株式会社	20,927,000	落札外			
30	巴道路有限公司	21,141,000	落札外			
31	株式会社永尾建材	20,787,000	落札外			
32	株式会社中島組	21,260,000				
33	中日本建設株式会社	21,376,000				
34	中山工業株式会社	21,420,000				
35	生川建設株式会社	21,328,000				
36	有限会社西山建設	20,902,000	落札外			
37	有限会社服部組	21,288,000				
38	株式会社服部土建	21,115,000	落札外			
39	早川産業有限公司	21,336,000				
40	有限会社福建土木	20,911,000	落札外			
41	松永建設工業株式会社	20,984,000	落札外			
42	有限会社丸正重機土木	21,299,000				
43	有限会社マルト興業	21,239,000				
44	水谷土建株式会社	21,023,000	落札外			
45	守成建設株式会社	20,945,000	落札外			
46	株式会社ヤシマ工業	21,250,000				
47	ヤマザキフェンス工業株式会社	20,953,000	落札外			
48	有限会社山下住企	21,317,000				
49	有限会社山松建工	20,767,000	落札外			
50	山泰建設株式会社	20,736,000	落札外	立会人3		
51	横内建設株式会社	21,017,000	落札外			
52	株式会社横山組	20,890,000	落札外			
53	株式会社リョーケン	21,301,500				
54	株式会社ワールドスポーツ施設	20,831,000	落札外			
	以下余白					