
担当課 契約番号

業 務 名

業 務 場 所 四日市市

期 間 まで

入 札 月 日 午前 １１ 時 ００ 分

契 約 方 法

予定価格 （税抜 ）

落札金額 （税抜 ）

第３回目 備考

1

４,９７７,０００

全日本コンサルタント株式会社　中部支店

 

４,７４０,０００

 

第２回目

本委託は、平成２３年度小生跨線橋耐震補強測量設計業務委託の成果品納入の際に、新たな既設橋の耐震補強設計
に関する指針が示されたため、前回成果の修正設計をおこなうものであり、今年度本橋梁の耐震補強工事をおこなう
予定であるため、短期間で設計を見直す必要があるため、本橋梁の補強設計の内容を把握しているため。

 

 

全日本コンサルタント株式会社　中部支店

以下余白

 

 

 

 

建設コンサルタント

4252000122

赤堀小生線（小生跨線橋）修正設計業務委託

委託延長

小生町及び尾平町　地内

随意契約　単独

４,７４８,０００

４,７４０,０００

業　　　　種

平成25年4月8日

最低制限価格（税抜）

契 約 金 額

 

 

 

 

道路整備課

決定

四日市市鵜の森一丁目１６番１１号

第１回目業　　　者　　　名

落 札 者

備 考

業 務 概 要

 

入札（見積り）明細書

　耐震補強修正設計　Ｎ＝４基

　落橋防止修正設計　Ｎ＝６基

平成25年6月28日契約の日 から
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