

# 入札明細書

担当課 営繕工務課 公告番号 No. 133

工 事 名	笹川中学校改築工事(建築工事)					
工 事 場 所	四日市市 西日野町 地内					
工 期	議了日 から 平成30年1月31日 まで					
工 事 概 要	○校舎棟新築 構造:鉄筋コンクリート造地上4階建(塔屋1階) 建築面積:1,520.71㎡ 延べ面積:5,031.29㎡ 高さ:16.8m					
	○技術室棟新築 構造:鉄骨造平屋建 建築面積:317.90㎡ 延べ面積:297.55㎡ 高さ:5.75m					
	○その他 渡り廊下等付属施設設置、特別教室棟改修、運動場整備、外構工事 既設校舎棟等解体 (校舎棟:鉄筋コンクリート造3階建 4263.42㎡、技術室棟:木造平屋建 297.52㎡、その他:416.41㎡)					
	○解体工事及び外構工事等における建築電気設備工事・建築機械設備工事 一式					
入 札 月 日	平成27年7月31日 午前 9 時 00 分					
契 約 方 法	一般競争	業 種			建築一式	
予 定 価 格 ( 税 抜 )	1,185,500,000	低入札価格調査基準価格(税抜)			1,057,150,000	
		失格基準価格(税抜)			889,130,000	
落 札 金 額 ( 税 抜 )	1,075,000,000	契 約 金 額			1,161,000,000	
落 札 者	四日市市 あかつき台2-1-192 株式会社中村組					
業 者 名	入 札 金 額	価格評価点	技術評価点	評価値	備考	立会人
1 大宗建設株式会社	1,056,800,000	68.70438	22.30000	91.00438	低入札価格調査の結果失格 ※	○
2 株式会社中村組	1,075,000,000	67.37422	23.40000	90.77422	<b>落札</b>	
3 生川建設株式会社	1,100,000,000	65.59894	21.80000	87.39894		

※四日市市低入札価格調査マニュアルの別表1「見積内訳等の検討に係る判断基準について」の3「見積内訳書の判断基準」の(1)「設計内訳表の下表の全ての費目について、発注者の設計金額に下表の率を乗じた価格以上であること」を満たしていないため。

技術評価点内訳表

公告No. 133

工事名 笹川中学校改築工事(建築工事)

業者名	技術評価点	地域要件	企業要件										技術者要件	技術力		
		工事地区精通度	工事成績	優良工事表彰	施工実績	地域・社会貢献度						安全衛生管理	施工実績	品質管理	周辺環境	ヒアリング事項
		施工実績の有無	5年平均工事成績	優良工事表彰の有無	施工実績の有無	障害者雇用の有無	次世代育成の有無	災害協定の有無	ISOの有無	地元業者施工率	安全衛生MSの有無	施工実績の有無	品質管理に関する工夫	周辺環境に関する工夫	技術力全般のヒアリング	
配点	30.00000	1.00000	2.00000	1.00000	2.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.50000	2.00000	0.50000	3.00000	6.00000	6.00000	4.00000	
1 大宗建設株式会社	22.30000	1.00000	1.00000	1.00000	2.00000	0.00000	0.50000	0.50000	0.50000	2.00000	0.50000	3.00000	3.50000	3.60000	3.20000	
2 株式会社中村組	23.40000	1.00000	0.60000	0.50000	2.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.50000	2.00000	0.50000	3.00000	3.70000	4.40000	3.20000	
3 生川建設株式会社	21.80000	1.00000	1.20000	0.50000	2.00000	1.00000	0.50000	0.50000	0.50000	2.00000	0.50000	2.50000	3.20000	3.80000	2.60000	