

入札明細書

担当課 河川排水課 公告番号 No. 319

工 事 名	米洗川河川改良工事			
工 事 場 所	四日市市 大字羽津戊及び別名六丁目 地内			
工 期	契約の日 から 平成28年3月15日 まで			
工 事 概 要	施工延長 L= 41. 6m			
	護岸根継工 L=29. 2m			
	仮設床止工 L=12. 4m			
入 札 月 日	平成27年11月16日 午前 9 時 00 分			
契 約 方 法	一般競争	業 種	土木一式	
予 定 価 格 (税 抜)	17,884,000	最低制限価格(税抜)	15,140,000	
落 札 金 額 (税 抜)	15,140,000	契 約 金 額	16,351,200	
落 札 者	四日市市 水沢町4788-1 有限会社山下住企			
	業 者 名	入 札 金 額	備 考	立会人
1	有限会社荒木建設	15,130,000	落札外	
2	有限会社安城組	15,130,000	落札外	
3	株式会社エイ・エス・ケイ・クラフト	15,130,000	落札外	
4	有限会社永禄	15,140,000		
5	有限会社エクステクノ	15,130,000	落札外	
6	有限会社エス・ワイサービス	15,130,000	落札外	
7	株式会社清倉商店	15,130,000	落札外	
8	有限会社呉山組	15,130,000	落札外	
9	幸和産業株式会社	15,140,000		
10	有限会社サンロード	15,130,000	落札外	
11	塩浜建設株式会社	15,130,000	落札外	
12	株式会社シンカイ工業	15,130,000	落札外	○
13	有限会社谷口組	15,130,000	落札外	
14	トリトン株式会社	15,130,000	落札外	
15	有限会社服部組	15,130,000	落札外	
16	株式会社服部土建	15,130,000	落札外	
17	藤正建設	15,120,000	落札外	
18	有限会社丸虎	15,130,000	落札外	
19	株式会社水戸舗道	15,130,000	落札外	
20	有限会社山下技建	15,150,000		
21	有限会社山下住企	15,140,000	くじにより決定	
22	山泰建設株式会社	15,130,000	落札外	
23	株式会社豊建工	15,130,000	落札外	
24	株式会社ワールドスポーツ施設	15,130,000	落札外	

平成27年11月24日掲載

『米洗川河川改良工事』の積算について

平成27年11月16日執行の入札において、設計金額の積算に誤りがありましたのでお詫び申し上げます。

記

1. 工事名 米洗川河川改良工事
2. 工事場所 四日市市 大字羽津戊及び別名六丁目 地内
3. 入札方法 一般競争入札
4. 内 容
工事仮設ヤード設置の借地料について、現場管理費、一般管理費の対象とするところを対象外として積算した。
5. 対 応
本件は設計過程における単純なチェック漏れが原因であり、落札者をはじめとする応札者には全く責任はありません。
入札は有効であること、発注者から一方的な事情により落札決定を取り消すことの合理的な理由が無いことから、落札者と契約を継続することに決定しました。
6. 再発防止のための対応策
今回の問題を真摯に受け止め、市全体で積算誤りの発生原因を共有し、チェック体制も強化することで再発防止に努めます。

四日市市 総務部、都市整備部