

入札明細書

| | | | |
|------------------|---|------------|-----------|
| 工事担当課 | 道路整備課 | 公告番号 | No. 409 |
| 工 事 名 | 道路修繕・改良工事(羽津、橋北)(単価契約)(その3) | | |
| 工 事 場 所 | 四日市市 羽津地区及び橋北 地区 | | |
| 工 期 | 契約の日 から 平成30年5月31日 まで 又は本工事の実施要領で示す工期の条件のとおり | | |
| 工 事 概 要 | 道路修繕・改良工事一式 | | |
| | 側溝・路肩・土留壁等修繕 | | |
| | 地区土木要望による道路施設の新設・改良 | | |
| | 1指示 80万円未満 総指示額が600万円を超えた時点で新たな指示はしない。 | | |
| 入 札 月 日 | 平成30年1月12日 午後 2 時 20 分 | | |
| 契 約 方 法 | 一般競争 | 業 種 | 土木一式 |
| 予 定 価 格 (税 抜) | 9,685,000 | 最低制限価格(税抜) | 6,780,000 |
| 落 札 金 額 (税 抜) | 6,780,000 | 契 約 金 額 | 7,322,400 |
| 落 札 者 | 四日市市 伊坂町92番地1 日南開発有限会社 | | |
| 業 者 名 | 入 札 金 額 | 備 考 | 立会人 |
| 1 愛三工業有限会社 | 6,780,000 | | |
| 2 一瀬技建 | 6,780,000 | | |
| 3 株式会社伊藤興業 | 6,780,000 | | |
| 4 有限会社太田工務店 | 6,780,000 | | |
| 5 株式会社カクスギ | 6,780,000 | | |
| 6 笠井土木測量 | 6,780,000 | | |
| 7 片岡興建有限会社 | 6,780,000 | | |
| 8 加藤建設株式会社 | 6,780,000 | | ○ |
| 9 兼清土木株式会社 | 6,780,000 | | |
| 10 株式会社カワサキグリーン | 6,780,000 | | |
| 11 株式会社久真設工 | 6,780,000 | | |
| 12 株式会社清倉商店 | 6,780,000 | | |
| 13 有限会社倉建 | 6,780,000 | | |
| 14 有限会社呉山組 | 6,780,000 | | |
| 15 株式会社コーストメイト | 6,780,000 | | |
| 16 有限会社小杉土木 | 6,780,000 | | |
| 17 株式会社西都 | 6,780,000 | | |
| 18 有限会社坂下工業 | 6,780,000 | | |
| 19 株式会社迫田工業 | 6,780,000 | | |
| 20 株式会社CHI JAPAN | 6,780,000 | | |
| 21 CGC | 6,780,000 | | |
| 22 清水工業 | 6,780,000 | | |
| 23 株式会社シンカイ工業 | 6,780,000 | | |
| 24 有限会社新竜テック | 6,780,000 | | |
| 25 杉本建設株式会社 | 6,780,000 | | |

| 工 事 名 | 道路修繕・改良工事(羽津、橋北)(単価契約)(その3) | | |
|-------|-----------------------------|-----------|---------|
| 26 | 有限会社東海ライズ | 6,780,000 | |
| 27 | 株式会社新美興業 | 6,780,000 | |
| 28 | 有限会社西山建設 | 6,780,000 | |
| 29 | 日南開発有限会社 | 6,780,000 | くじにより決定 |
| 30 | 有限会社服部組 | 6,780,000 | |
| 31 | 株式会社服部土建 | 6,780,000 | |
| 32 | 聖建工株式会社 | 6,780,000 | |
| 33 | 藤正建設 | 6,780,000 | |
| 34 | 丸一基工株式会社 | 6,780,000 | |
| 35 | 有限会社丸虎 | 6,780,000 | |
| 36 | 守成建設株式会社 | 6,780,000 | |
| 37 | 株式会社ヤマダ設備工業 | 6,780,000 | |
| 38 | 株式会社横山組 | 6,780,000 | |
| 39 | 株式会社ワールドスポーツ施設 | 6,780,000 | |
| 40 | 有限会社ワイエスシー | 6,780,000 | |
| 41 | 有限会社渡辺建設 | 6,780,000 | |