

入札明細書

工事担当課 営繕工務課 公告番号 No. 224

| | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 工 事 名 | 霞ヶ浦体育館トップライト撤去及び照明改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 四日市市 大字羽津甲 地内 | | |
| 工 期 | 平成30年10月15日 から 平成31年3月11日 まで | | |
| 工 事 概 要 | ・アリーナ部トップライト撤去の上、屋根新設 | | |
| | ・排煙窓設置 | | |
| | ・照明設備のLED化(アリーナ部分) | | |
| | ・屋内消火栓の移設及び新設 | | |
| 入 札 月 日 | 平成30年10月5日 午前 9 時 40 分 | | |
| 契 約 方 法 | 一般競争 | 業 種 | 建築一式 |
| 予定価格(税抜) | 40,660,000 | 最低制限価格(税抜) | 36,590,000 |
| 落札金額(税抜) | 36,590,000 | 契 約 金 額 | 39,517,200 |
| 落 札 者 (契 約 相 手 方) | 四日市市 大宮町12-31 株式会社山本邦組 | | |
| 業 者 名 | 入 札 金 額 | 備 考 | 立会人 |
| 1 北三重技建株式会社 | 36,590,000 | | |
| 2 株式会社トヨタータルデザイン | 36,590,000 | | |
| 3 有限会社中川建築工房 | 36,590,000 | | |
| 4 株式会社フジケンホーム | 36,590,000 | | ○ |
| 5 株式会社山本邦組 | 36,590,000 | くじにより決定 | |