

入札明細書

工事担当課	都市計画課	契約番号 5021000107	
工 事 名	四日市あすなろう鉄道内部線 線路設備更新工事		
工 事 場 所	四日市市 鶉の森一丁目ほか11町 地内		
工 期	令和2年10月8日 から 令和3年2月26日 まで		
工 事 概 要	枕木交換工 N=305本		
	道床交換工 L=32m		
	踏切板交換工 A=24.6m ²		
	分岐レール交換工 N=1箇所		
入 札 月 日	令和2年10月2日 午前 9 時 20 分		
契 約 方 法	指名競争	業 種 土木一式	
予 定 価 格 (税 抜)	50,488,000	最低制限価格(税抜) 37,870,000	
落 札 金 額 (税 抜)	50,480,000	契 約 金 額 55,528,000	
落 札 者 (契 約 相 手 方)	四日市市 鶉の森1丁目16番11号 近鉄軌道エンジニアリング株式会社 名古屋支店		
業 者 名	入 札 金 額	備 考	立会人
1 清田軌道工業株式会社 三重営業所	辞退		
2 近鉄軌道エンジニアリング株式会社 名古屋支店	50,480,000	落札	○
3 山田建設株式会社	辞退		

(指名理由)

列車の安全運行に支障をきたさないよう道床、踏切板等の交換は夜間施工とする必要があり、始発列車運行前までの限られた時間内での対応が必要となる。

上記工事については、四日市あすなろう鉄道(株)が制定した鉄道工事関係標準仕様書に基づき、元請現場監督資格者を有する業者が施工する必要があるため、四日市あすなろう鉄道(株)の軌道分野において、その資格を有する業者を選定。