
間接工事費（積上）表

共通
仮設費

現場
管理費

一般
管理費

運搬費

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工
板、敷鉄板等）運搬

敷鉄板 102.6 ｔ
往復、片道運搬距離
20km

× ○ ○

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工
板、敷鉄板等）積込・取卸し

敷鉄板 102.6 ｔ 各2回（往復分） × ○ ○

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工
板、敷鉄板等）運搬

敷鉄板 137.9 ｔ
片道、片道運搬距離
0.1km

× ○ ○

仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工
板、敷鉄板等）積込・取卸し

敷鉄板 137.9 ｔ 各2回（往復分） × ○ ○

準備費

 事業損失防止施設費

安全費

役務費

技術管理費

調査費等 平板載荷試験　100kN以内 3 箇所
試験費　185,000円/箇
所

× ○ ○

営繕費

スクラップ評価額

直接工事費積上分

処分費等 1 式 130,040円 注1 注1 注1

注1

H28.5.1

備考

諸経費率対象

直
接
工
事
費
積
上

分

①処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%以下でかつ処分費等が3千万円以下の場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに全額を率計算の対象とする
②処分費等が共通仮設費対象額に占める割合が3%を超える場合又は3千万円を超える場合→共通仮設費・現場管理費・一般管理費ともに処分費等が共通仮設費に占める
割合の3%を率計算の対象とし3%を超える金額は対象としない、ただし対象となる金額は3千万円を上限とする
なお、この処分費等は準備費に含まれる処分費（伐開・除根等に伴うもの）を含む

項目 規格 数量 単位 積算条件

共
通
仮
設
費

（
積
上

）

【工事名：曽井尾平線（社交）交通安全施設整備工事（その３）】


