

(地区別発注見通し様式)

建設工事発注見通し一覧(令和3年7月1日現在)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 農水振興課 | 川向井堰市単土地改良工事(取水施設工) | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6~8月 | 8ヶ月 | 取水堰改修工 1式 | 変更 |
| 農水振興課 | 小杉町土地改良工事(取水施設工) | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7~9月 | 7ヶ月 | 取水堰改修工 1式 | |
| 農水振興課 | 鎌谷川2号井堰土地改良工事(取水施設工) | 北小松町及び山田町 | 北小松町及び山田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5~7月 | 9ヶ月 | 取水堰改修工 1式 | 変更 |
| 農水振興課 | 古城川井堰土地改良工事(取水施設工) | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5~7月 | 9ヶ月 | 取水堰改修工 1式 | 変更 |
| 農水振興課 | 磯津漁港水産物供給基盤機能保全事業(浚渫工事) | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 4~6月 | 5ヵ月 | 浚渫工 1式 | |
| 農水振興課 | 楠漁港海岸堤防改修工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8~10月 | 5ヵ月 | 堤防改修工事 L=30m | |
| 農水振興課 | 山之一色町市単土地改良工事(道路工) | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10~12月 | 4ヵ月 | 舗装工 A=400㎡ | 追加 |
| 農水振興課 | 川島町市単土地改良工事(道路工) | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10~12月 | 4ヵ月 | 舗装工 A=500㎡ | 追加 |
| 都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 線路設備更新工事 | 日永一丁目他 | 日永一丁目他 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8~9月 | 7ヶ月 | 枕木改良工(FFU化)N=72本 枕木交換工 N=226本 道床交換工 L=26m レール交換工 L=25m 踏切板更新 N=5箇所 | |
| 都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道(内部車庫)改修工事 | 小古曾三丁目 | 小古曾三丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9~10月 | 6ヶ月 | トイレ新設工 N=1箇所 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------|------------|------|----------------------------------------|----|
| 道路建設課 | JR四日市駅周辺 (社交)公共案内板 整備工事 | 尾上町及び本町 | 尾上町及び本町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 9～10月 | 4ヶ月 | 案内板設置工 3基 | |
| 道路建設課 | 神前桜線(社交)再 舗装工事 | 高角町ほか3町 | 高角町ほか3町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～8月 | 4ヶ月 | 再舗装工 L=600m | |
| 道路建設課 | 霞ヶ浦垂坂線(社 交)再舗装工事 | 富士町ほか4町 | 富士町ほか4町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5～6月 | 4ヶ月 | 再舗装工 L=600m | |
| 道路建設課 | 赤堀末永線再舗装 工事 | 堀木二丁目及び 西浦二丁目 | 堀木二丁目及び 西浦二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～10月 | 3ヶ月 | 再舗装工 L= 160m | 変更 |
| 道路建設課 | 子西八王子線再舗 装工事 | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～8月 | 3ヶ月 | 再舗装工 L=400m | |
| 道路建設課 | 六呂見12号線ほか 1線(社交)再舗装 工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～10月 | 3ヶ月 | 再舗装工 L=310m | |
| 道路建設課 | 西阿倉川62号線道 路改良工事 | 大字西阿倉川及 び大字東阿倉川 | 大字西阿倉川及 び大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 18ヶ月 | 橋梁製作・架設 1基 橋梁下部工 1基 道路改良工 L=220m | |
| 道路建設課 | 追分石原線塩浜跨 線橋(補助)橋梁整 備工事 | 塩浜本町二丁目 ほか2町 | 塩浜本町二丁目 ほか2町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 19ヶ月 | 耐震補強工 1式 | |
| 道路建設課 | 金場新正線慈善橋 (補助)橋梁整備工 事 | 北町及び八幡町 | 北町及び八幡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 7ヶ月 | 耐震補強工 1式 | 変更 |
| 道路建設課 | 子西八王子線日永 跨線橋(補助)橋梁 整備工事 | 日永東二丁目及 び日永東三丁目 | 日永東二丁目及 び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 耐震補強工 1式 | 変更 |
| 道路建設課 | 三重団地1号線三 重歩道橋(補助)橋 梁整備工事 | 三重一丁目及び 三重二丁目 | 三重一丁目及び 三重二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 橋面舗装工 L=80m | 変更 |
| 道路建設課 | 追分石原線塩浜跨 線橋橋梁整備工事 | 塩浜本町二丁目 及び大字塩浜 | 塩浜本町二丁目 及び大字塩浜 | 一般競争入札 | とび・土工 | 10～11月 | 4ヶ月 | 遮音壁設置工 L=150m | |
| 道路建設課 | 小山10号線道路改 良工事 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 道路改良工 L=80m | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|----------------------------|----|
| 道路建設課 | 小杉新町2号線(社交)道路改良工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6~8月 | 7ヶ月 | 道路工 L=140m | |
| 道路建設課 | 垂坂1号線ほか1線道路改良工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7~9月 | 6ヶ月 | 道路工 L=260m | |
| 道路建設課 | 曾井尾平線(社交)交通安全施設整備工事 | 曾井町 | 曾井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7~9月 | 6ヶ月 | 道路工 L=340m | |
| 道路建設課 | 富田21号線(社交)交通安全施設整備工事 | 富田二丁目及び富田三丁目 | 富田二丁目及び富田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7~9月 | 6ヶ月 | 道路工 L=40m | |
| 道路建設課 | 赤堀日永線側溝整備工事 | 日永四丁目及び日永五丁目 | 日永四丁目及び日永五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8~10月 | 5ヶ月 | 道路工 L=460m | |
| 道路建設課 | 笹川環状1号線交通安全施設整備工事 | 笹川五丁目及び笹川六丁目 | 笹川五丁目及び笹川六丁目 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 4~6月 | 10ヶ月 | 歩道橋 上部工 | 変更 |
| 道路建設課 | 午起末永線ほか2線自転車通行空間整備工事 | 末永町ほか3町 | 末永町ほか3町 | 一般競争入札 | 塗装 | 8~10月 | 5ヶ月 | 自転車通行空間整備 L=2000m | |
| 道路建設課 | 水沢茶屋本町線道路改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9~10月 | 5ヶ月 | 道路工 L=70m | |
| 道路建設課 | 菅原4号線道路改良工事 | 菅原町 | 菅原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7~9月 | 5ヶ月 | 道路工 L=50m | |
| 道路建設課 | 富田9号線交通安全施設整備工事 | 富田一丁目及び富田四丁目 | 富田一丁目及び富田四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4~6月 | 5ヶ月 | 接続バス乗降スペース整備一式 駐輪場整備 一式 | |
| 道路建設課 | 坂部台1号線道路改良工事 | 坂部台二丁目 | 坂部台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8~10月 | 5ヶ月 | 道路工 L=200m | |
| 道路建設課 | 日永東日野線交通安全施設整備工事 | 日永一丁目 | 日永一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 4~6月 | 3ヶ月 | 再舗装工 L=450m | |
| 道路建設課 | 笹川環状1号線交通安全施設整備工事(その2) | 笹川五丁目及び笹川六丁目 | 笹川五丁目及び笹川六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6~8月 | 7ヶ月 | 歩道橋 下部工 | 追加 |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----|------------|----|
| 道路維持課 | 鈴鹿川左岸線ほか 2線 舗装修繕工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 小林波木線 道路 修繕工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 貯留施設整備工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 芝田2号線 道路修 繕工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | 水路蓋修繕工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 采女1号線 道路修 繕工事 | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝修繕工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 生桑59号線 舗装 修繕工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5～7月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | |
| 道路維持課 | 東坂部20号線 道 路修繕工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 路肩修繕工 1式 | |
| 道路維持課 | 山之一色12号線 道路修繕工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | |
| 道路維持課 | 万古13号線 道路 修繕工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | 側溝修繕工 1式 | |
| 道路維持課 | 貝家小古曾線 交 通安全施設整備工 事 | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | 側溝修繕工 1式 | |
| 道路維持課 | 山分19号線 交通 安全施設整備工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝修繕工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 笹川環状1号線ほ か2線 区画線整備 工事 | 貝家町ほか9町 | 貝家町ほか9町 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 区画線整備工 1式 | |
| 道路維持課 | 伊勢松本駅 自転 車駐車場整備工事 | 松本三丁目 | 松本三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 駐輪場整備工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 大矢知富田線ほか 5線 区画線整備工 事 | 大矢知町ほか6 線 | 大矢知町ほか6 線 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 区画線整備工 1式 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|--------------------------|----|
| 道路維持課 | 桜台21号線ほか5線 区画線整備工事 | 桜台一丁目ほか3町 | 桜台一丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 区画線整備工 1式 | |
| 道路維持課 | 阿倉川西富田線ほか2線 区画線整備工事 | 大字羽津ほか5町 | 大字羽津ほか5町 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 3ヶ月 | 区画線整備工 1式 | |
| 道路維持課 | 未就学児移動経路交通安全施設整備工事(その1) | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5ヶ月 | 路面標示工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 未就学児移動経路交通安全施設整備工事(その2) | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5ヶ月 | 路面標示工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 未就学児移動経路交通安全施設整備工事(その3) | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5ヶ月 | 路面標示工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 未就学児移動経路交通安全施設整備工事(その4) | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5ヶ月 | 路面標示工 1式 | 変更 |
| 道路維持課 | 未就学児移動経路交通安全施設整備工事(その5) | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5ヶ月 | 路面標示工 1式 | 変更 |
| 河川排水課 | 谷田池ため池修繕工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | ため池清掃工 1箇所 | |
| 河川排水課 | 北の山池ため池修繕工事 | 西大鐘町 | 西大鐘町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 堤体補強工 L=70m 水路工 L=80m | |
| 河川排水課 | 横川河川修繕工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 護岸修繕工 L=125m | |
| 河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事(浚渫工) | 大字松本及び川島町 | 大字松本及び川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 河川整理工 L=350m | |
| 河川排水課 | 米洗川河川修繕工事(浚渫工) | 八田二丁目ほか2町 | 八田二丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 河川浚渫工 L=500m | |
| 河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事(護岸工) | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 護岸工 L=40m | |

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|------------------------------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 河川排水課 | 江田川河川保全工 事(落差工) | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 護岸工 L=20m 落差工 N=5箇所 | |
| 河川排水課 | 朝明新川河川改良 工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 河川改良工(底張工) L=502.9m 根固、護岸工 L=94.7m | 変更 |
| 河川排水課 | 準用河川源の堀川 河川改修工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 護岸工 L=150m | |
| 河川排水課 | 普通河川三鈴川河 川改良工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 函渠工 L=44m | |
| 河川排水課 | 米洗川河川改良工 事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 河川改良工 L=60m | |
| 河川排水課 | 大矢知新川河川改 良工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 河川改良工 L=130m | |
| 河川排水課 | 江田川河川改良工 事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 7ヶ月 | 仮設道路工工 L=150m | 変更 |
| 河川排水課 | 大字羽津排水路改 良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 水路改良工 L=1200m | |
| 河川排水課 | 市場町排水路改良 工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=150m | |
| 河川排水課 | 高角町排水路改良 工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | 水路改良工 L=340m 舗装工 A=1200㎡ | |
| 河川排水課 | 平尾町栄排水路改 良工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=160m | |
| 河川排水課 | 平尾町排水路改良 工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 底張工 L=140m | |
| 河川排水課 | 小杉町排水路改良 工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=80m | 変更 |

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|----------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 河川排水課 | 堂ヶ山町排水路改良工事 | 堂ヶ山町 | 堂ヶ山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 底張工 L=60m | 変更 |
| 河川排水課 | 水沢町排水路改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=60m | |
| 河川排水課 | 智積町排水路改良工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=160m | |
| 河川排水課 | 楠町北五味塚排水路改良工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=200m | |
| 河川排水課 | 山田町排水路改良工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=85m | 変更 |
| 河川排水課 | 桜町排水路改良工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | 水路改良工 L=60m | |
| 河川排水課 | 山村町排水路改良工事 | 山村町 | 山村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 水路改良工 L=90m | |
| 河川排水課 | 指定避難所マンホールシステム整備工事 | 城西町ほか3町 | 城西町ほか3町 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 7ヶ月 | マンホールトイレシステム整備 N=4箇所 | 変更 |
| 河川排水課 | 防災井戸整備工事 | 中里町ほか2町 | 中里町ほか2町 | 一般競争入札 | さく井 | 9～10月 | 4ヶ月 | 防災井戸設置工 N=3箇所 | 変更 |
| 河川排水課 | 旧川島ふれあいセンター敷地石碑等撤去工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | 敷地内整備工 N=1箇所 | 変更 |
| 河川排水課 | くす北保育園跡地及び楠地区市民センター駐車場整備工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～9月 | 5ヶ月 | 駐車場整備工 N=2箇所 | 変更 |
| 河川排水課 | 四日市市文化会館周辺歩道整備工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 5～6月 | 4ヶ月 | 視覚障害者用シート設置工 一式 | 変更 |
| 河川排水課 | あさけプラザ調整池浚渫工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | 調整池浚渫工 一式 | |

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|------|--------------------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 河川排水課 | くす北保育園駐車 場整備工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～9月 | 4ヶ月 | 駐車場整備工 N=1箇所 | 削除 |
| 河川排水課 | 四日市競輪場遊水 地整備工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 6ヶ月 | 遊水地整備工 一式 | 変更 |
| 河川排水課 | 小山2号線道路改 良工事 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | 取付道路工 一式 仮設道路撤去工 一式 | |
| 河川排水課 | グリーンセンター法面 整備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 4ヶ月 | かご工 L=28m | 変更 |
| 河川排水課 | 松原球場改修工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～9月 | 12ヶ月 | 防球ネット改修工 一式 | 変更 |
| 河川排水課 | 耐震貯水槽整備工 事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 6ヶ月 | 耐震貯水槽設置工 N=1基 | 変更 |
| 河川排水課 | 御池沼沢(東部)井 戸及び門扉整備工 事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | さく井 | 7～8月 | 5ヶ月 | さく井工 N=1箇所 | 変更 |
| 河川排水課 | 水沢町谷川河川修 繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | 護岸工 L=26m | 追加 |
| 河川排水課 | 下海老町排水路修 繕工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 水路工 L=80m | 追加 |
| 市街地整 備・公園課 | 楠中央緑地植栽整 備工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 造園 | 7月～9月 | 3ヶ月 | 低木植栽工 一式 | 変更 |
| 市街地整 備・公園課 | 南部丘陵公園(北 ゾーン)再舗装工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=1,280㎡ | 変更 |
| 市街地整 備・公園課 | 垂坂公園・羽津山 緑地進入路整備工 事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月～10月 | 6ヶ月 | 造成工 一式 側溝工 L=400m | |
| 市街地整 備・公園課 | 垂坂公園・羽津山 緑地整備工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月～10月 | 6ヶ月 | 駐車場舗装工 A=1200㎡ 園路整備工 L=180m | 変更 |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|-----------------------------------------|----|
| 市街地整備・公園課 | 垂坂公園・羽津山緑地管理施設設置工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月～10月 | 3ヶ月 | 公園灯設置工 一式 | 変更 |
| 市街地整備・公園課 | 海蔵川緑地整備工事 | 三ツ谷町 | 三ツ谷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=848㎡ 張芝工 A=1,036㎡ 低木植栽工 50本 | 変更 |
| 市街地整備・公園課 | 東坂部町後退用地整備工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 3ヶ月 | 擁壁工 L=50m 舗装工 A=65㎡ | |
| 市街地整備・公園課 | 午起土地区画道路整備工事 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月～10月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=69m 舗装工 A=1300hm2 | 変更 |
| 市街地整備・公園課 | 四日市中央線道路整備工事 | 安島一丁目外3町 | 安島一丁目外3町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月～12月 | 6ヶ月 | 街渠工 L=1,440m 舗装工 A=6,500m2 | 変更 |
| 営繕工務課 | 旧三重ソフトウェアセンター社屋解体工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 6か月 | 鉄骨造解体(3階建 約2,600㎡) | |
| 営繕工務課 | 人権プラザ小牧改修工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～11月 | 4か月 | 内部改修 | |
| 営繕工務課 | 赤堀児童集会所改修工事 | 赤堀三丁目 | 赤堀三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～11月 | 4.5か月 | 内部改修 | |
| 営繕工務課 | 市庁舎北館機械設備更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 管 | 5～6月 | 7か月 | 機械設備更新 | |
| 営繕工務課 | 本町プラザキュービクル更新工事 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 総合会館防犯カメラ設置工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 電気通信 | 7～8月 | 6か月 | 防犯カメラ設置 | |
| 営繕工務課 | 日永地区市民センター空調設備更新工事 | 日永西三丁目 | 日永西三丁目 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 6か月 | 空調設備更新 | |
| 営繕工務課 | 水沢地区市民センター空調設備更新工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 6か月 | 空調設備更新 | |

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|-------|--------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 営繕工務課 | 海蔵地区市民センター空調設備更新工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 6か月 | 空調設備更新 | |
| 営繕工務課 | 橋北地区市民センター空調設備更新工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 6か月 | 空調設備更新 | |
| 営繕工務課 | 楠地区市民センター本館外壁改修工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 3か月 | 外壁改修 | |
| 営繕工務課 | 楠地区市民センター揚水ポンプ及び消火ポンプ更新工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 消防施設 | 8～9月 | 6か月 | 消火ポンプ及び揚水ポンプ更新 | |
| 営繕工務課 | 楠交流会館他2施設空調設備更新ほか工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 8か月 | 空調設備更新他 | |
| 営繕工務課 | 楠交流会館受変電設備更新ほか工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 6か月 | 受変電設備更新及び照明器具LED化 | |
| 営繕工務課 | 富洲原地区市民センターLED化工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 電気 | 10～11月 | 3.5か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | 神前地区市民センターLED化工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 電気 | 10～11月 | 3.5か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | 八郷地区市民センターLED化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 電気 | 10～11月 | 3.5か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | 常磐地区市民センターLED化工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 電気 | 10～11月 | 3.5か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | 楠及び塩浜地区市民センターLED化工事 | 楠町北五味塚及び塩浜本町一丁目 | 楠町北五味塚及び塩浜本町一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 10～11月 | 4か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | なやプラザエレベーター棟屋上防水工事 | 蔵町 | 蔵町 | 一般競争入札 | 防水 | 10～12月 | 3か月 | 防水改修 | |
| 営繕工務課 | あさけプラザ照明LED化ほか工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～7月 | 6.5か月 | 照明器具LED化、直流電源更新 一式 | |

| 公表項目 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|---------------------|----|
| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
| 営繕工務課 | 文化会館舞台照明 及び舞台音響設備 更新工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 8.5か月 | 舞台照明及び舞台音響設備 等更新 | |
| 営繕工務課 | たんぽぽキュービクル 更新工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 4.5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 三重北勢健康増進 センター空調設備 及び中央監視設備 更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 11～12月 | 13か月 | 空調設備更新ほか | |
| 営繕工務課 | 四日市市勤労者・ 市民交流センター 東館エレベーター 更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～8月 | 7.5か月 | エレベーター更新 | |
| 営繕工務課 | 四日市市勤労者・ 市民交流センター 本館及び東館 キュービクル更新 工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 四日市市勤労者・ 市民交流センター 本館便所改修工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 4.5か月 | 便所改修 | |
| 営繕工務課 | 食肉センター・食肉 市場空調設備更新 工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 管 | 5～6月 | 7か月 | 空調設備更新 | |
| 営繕工務課 | 食肉センター・食肉 市場施設内照明 LED化工事(2期工 事) | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | 照明器具LED化 一式 | |
| 営繕工務課 | 四日市競輪場高圧 ケーブル更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 7～8月 | 4か月 | 高圧ケーブル更新 | |
| 営繕工務課 | 四日市競輪場管理 棟外壁改修工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4か月 | 外壁改修 | |
| 営繕工務課 | 四日市競輪場空調 設備ほか更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 管 | 5～6月 | 6か月 | 空調設備及び小荷物昇降機 更新 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------|----|
| 営繕工務課 | くす北保育園解体 工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 解体 | 5～6月 | 5か月 | 鉄骨造解体(平屋建 約510 ㎡) | |
| 営繕工務課 | 中央保育園内装改 修ほか工事(2期工 事) | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 3か月 | 保育室、トイレドライ化等改修 | |
| 営繕工務課 | 塩浜こども園 内装 改修ほか工事 | 柳町 | 柳町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 4か月 | 保育室、職員室、トイレドライ 化等改修、スロープ設置 | |
| 営繕工務課 | 富田保育園外壁改 修工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3か月 | 外壁改修 | |
| 営繕工務課 | 四日市病児保育室 床張替工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 3か月 | 保育室床改修 | |
| 営繕工務課 | 塩浜児童館トイレ改 修工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 3か月 | 便所改修 | |
| 営繕工務課 | 橋北子育て支援セ ンター園内庭波板 張替工事 | 午起一丁目 | 午起一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 2か月 | テラス屋根改修 | |
| 営繕工務課 | 少年自然の家分館 屋上防水改修ほか 工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3か月 | 防水改修 外壁改修 | |
| 営繕工務課 | 少年自然の家防犯 カメラ設置工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 電気通信 | 8～9月 | 5か月 | 防犯カメラ設置 | |
| 営繕工務課 | 北大谷斎場空調機 更新工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 7か月 | 空調設備更新 | |
| 営繕工務課 | 寺方町二区墓地待 合所改修工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～8月 | 4か月 | 内装改修 | 変更 |
| 営繕工務課 | 市営中央駐車場防 火設備改修工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 建具 | 9～11月 | 3か月 | 防火シャッター改修 | |
| 営繕工務課 | 市営本町駐車場防 火設備改修工事 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 建具 | 9～11月 | 2か月 | 防火シャッター改修 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|----------------------------------|----|
| 営繕工務課 | 三重市営住宅外壁 改修ほか工事 | 三重四丁目 | 三重四丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 8～10月 | 5か月 | 外壁改修 防水改修 (5棟) | |
| 営繕工務課 | 三重市営住宅住戸 整備ほか工事 | 三重四丁目 | 三重四丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 5か月 | 高齢者向け改修(1棟5戸)、 外壁改修及び屋根改修(3棟) | |
| 営繕工務課 | 坂部が丘市営住宅 外壁改修及び住戸 改修工事 | 坂部が丘四丁目 | 坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 多人数向け改修(2戸) 外壁 改修(12棟) | |
| 営繕工務課 | 天白町市営住宅外 壁改修ほか工事 | 日永二丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～10月 | 3か月 | 外壁改修、防水改修(5棟) | 変更 |
| 営繕工務課 | 高花平市営住宅住 戸改善工事 | 高花平五丁目 | 高花平五丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 3か月 | 高齢者向け改修(1戸) | |
| 営繕工務課 | 石塚町市営住宅除 却工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 解体 | 11～1月 | 2.5か月 | 住宅解体(木造1棟、PC造1 棟) | |
| 営繕工務課 | 泊ヶ丘市営住宅除 却工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 解体 | 11～1月 | 2か月 | 住宅解体(PC造1棟) | |
| 営繕工務課 | 羽津北小学校運動 場夜間照明設置工 事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 7か月 | 夜間照明設備設置 | |
| 営繕工務課 | 三重北小学校運動 場夜間照明設置工 事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 7か月 | 夜間照明設備設置 | |
| 営繕工務課 | 霞ヶ浦プール キュービクル更新 工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 7～8月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 旧四日市市役所四 郷出張所(四郷村 役場)耐震補強・修 理工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 15か月 | 耐震補強 | |
| 営繕工務課 | 文化財整理作業所 防水工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 防水 | 9～10月 | 3か月 | 防水改修 | 変更 |
| 営繕工務課 | 博物館空調設備更 新工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 12～1月 | 11か月 | 空調設備更新 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 営繕工務課 | 博物館放送設備更新工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 6～7月 | 6か月 | 放送設備更新 | |
| 営繕工務課 | 内部小学校屋内運動場大規模改修工事 | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 屋内運動場改修 | |
| 営繕工務課 | 笹川小学校屋内運動場大規模改修工事 | 笹川六丁目 | 笹川六丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 屋内運動場改修 | |
| 営繕工務課 | 常磐西小学校屋内運動場大規模改修工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 屋内運動場改修 | |
| 営繕工務課 | 旧笹川西小学校解体工事 | 笹川五丁目 | 笹川五丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 4～5月 | 8か月 | 校舎等解体除却(鉄筋コンクリート造校舎3階建 約5,500㎡、体育館鉄骨造平屋建約600㎡、プール、附属建物、外構、遊具等一式解体除却) | |
| 営繕工務課 | 八郷小学校公共下水接続及び災害用便槽整備工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 5か月 | 公共下水接続 災害用便槽整備 | |
| 営繕工務課 | 桜台小学校キュービクル更新工事 | 桜台一丁目 | 桜台一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 常磐小学校キュービクル更新工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～8月 | 6か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 県小学校キュービクル更新工事 | 赤水町 | 赤水町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 三重小学校キュービクル更新工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～8月 | 6か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 羽津中学校キュービクル更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |
| 営繕工務課 | 西笹川中学校キュービクル更新工事 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|------|------------|-------|-----------------------------------------------|----|
| 営繕工務課 | 神前小学校受水槽 ほか更新工事 | 曾井町 | 曾井町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 受水槽、高架水槽更新 | |
| 営繕工務課 | 大谷台小学校受水槽 ほか更新工事 | 大谷台一丁目 | 大谷台一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 受水槽、高架水槽更新 | |
| 営繕工務課 | 川島小学校受水槽 ほか更新工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 受水槽、高架水槽更新 | |
| 営繕工務課 | 富洲原中学校受水槽 ほか更新工事 | 天ヶ須賀五丁目 | 天ヶ須賀五丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 受水槽、高架水槽更新 | |
| 営繕工務課 | 西朝明中学校給食 受入施設整備ほか 工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 7.5か月 | 給食受入用施設整備(エレ ベーター1基増築)、防水改 修、キュービクル更新ほか | |
| 営繕工務課 | 海蔵小学校屋内運 動場屋根改修工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 屋根改修(カバー工法) | |
| 営繕工務課 | 海蔵小学校他2校 プールろ過機更新 工事 | 大字東阿倉川ほ か2町 | 大字東阿倉川ほ か2町 | 一般競争入札 | 管 | 7～8月 | 6か月 | プールろ過機更新 | |
| 営繕工務課 | 日永小学校プール 水槽改修工事 | 日永四丁目 | 日永四丁目 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |
| 営繕工務課 | 河原田小学校プー ル水槽改修工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3か月 | プール水槽改修 | |
| 営繕工務課 | 桜小学校及び桜台 小学校プール水槽 改修工事 | 桜町及び桜台一 丁目 | 桜町及び桜台一 丁目 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 4か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |
| 営繕工務課 | 三重小学校プール 水槽改修工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |
| 営繕工務課 | 港中学校プール水 槽改修工事 | 十七軒町 | 十七軒町 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |
| 営繕工務課 | 富洲原中学校プー ル水槽改修工事 | 天力須賀五丁目 | 天力須賀五丁目 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|----------------------------------------------|----|
| 営繕工務課 | 三滝中学校給食受 入施設整備ほか工 事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 8か月 | 給食受入用施設整備(エレ ーター1基増築、配膳室増築ほ か)、プール水槽改修 | |
| 営繕工務課 | 楠中学校プール水 槽改修工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改 修 | |
| 営繕工務課 | 笹川中学校給食受 入施設整備工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 3.5か月 | 給食受入用施設整備(配膳室 改修ほか) | |
| 営繕工務課 | 富田中学校給食受 入施設整備工事 | 東茂福町 | 東茂福町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 6.5か月 | 給食受入用施設整備(配膳室 増築ほか) | |
| 営繕工務課 | 桜中学校給食受入 施設整備工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 7か月 | 給食受入用施設整備(エレ ーター1基増築ほか) | |
| 営繕工務課 | 中部中学校給食受 入施設整備工事 | 西浦二丁目 | 西浦二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～6月 | 7.5か月 | 給食受入用施設整備(エレ ーター1基増築ほか) | |
| 営繕工務課 | 楠中学校給食受入 施設整備工事 | 楠町 | 楠町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 7.5か月 | 給食受入用施設整備(エレ ーター1基増築ほか) | |
| 営繕工務課 | 南消防署庁舎改築 工事(建築電気設 備) | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 15か月 | 消防署改築(建築電気設備工 事) | |
| 営繕工務課 | 南消防署庁舎改築 工事(建築機械設 備) | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 管 | 5～6月 | 15か月 | 消防署改築(建築機械設備工 事) | |
| 営繕工務課 | 海蔵分団車庫改築 工事 | 東阿倉川町 | 東阿倉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 7か月 | 分団車庫改築(S造2階建 約 73㎡)、既設解体 | |
| 営繕工務課 | 水沢分団車庫改築 工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 6か月 | 分団車庫改築(S造平屋建 約 70㎡)、既設解体 | |
| 営繕工務課 | 中消防署浴室改修 ほか工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 5か月 | 浴室改修 排水管改修 | |
| 営繕工務課 | 消防本部・中消防 署自動火災報知設 備更新工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 消防施設 | 8～9月 | 5か月 | 自動火災報知設備更新 | |

公表項目

| 担当部署 (部・課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|-------|---------------------------------------|----|
| 営繕工務課 | 北消防署朝日川越分署仮眠室改修ほか工事 | 三重郡朝日町小向 | 三重郡朝日町小向 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4.5か月 | 仮眠室等改修 車庫新築(鉄骨造平屋建約40㎡) | |
| 営繕工務課 | 中消防署西分署仮眠室個室化ほか工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 内装改修 | |
| 営繕工務課 | 常磐西小学校大規模改修工事(2期工事) | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～1月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 大矢知興譲小学校大規模改修工事(1期工事) | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～1月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 内部小学校大規模改修工事(2期工事) | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～2月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 羽津小学校大規模改修工事(1期工事) | 大宮町 | 大宮町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～2月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 笹川小学校中校舎大規模改修工事 | 笹川六丁目 | 笹川六丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～2月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 常磐中学校大規模改修工事(1期工事) | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～2月 | 6か月 | 校舎内装改修、外壁防水改修 | 追加 |
| 営繕工務課 | 農業センター再整備工事(建築工事) | 赤水町及び平尾町 | 赤水町及び平尾町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 12か月 | 事務所棟新築(鉄骨造平屋建約500㎡)、作業棟新築(鉄骨平屋建約360㎡) | 追加 |
| 営繕工務課 | 農業センター再整備工事(建築電気設備) | 赤水町及び平尾町 | 赤水町及び平尾町 | 一般競争入札 | 電気 | 11～12月 | 12か月 | 農業センター新築に伴う建築電気設備 | 追加 |
| 営繕工務課 | 農業センター再整備工事(建築機械設備) | 赤水町及び平尾町 | 赤水町及び平尾町 | 一般競争入札 | 管 | 11～12月 | 12か月 | 農業センター新築に伴う建築機械設備 | 追加 |
| 国体推進課 | 霞ヶ浦緑地駐車場区画整備工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 塗装 | 4～6月 | 3か月 | 駐車区画整備 | |
| 国体推進課 | 四日市市総合体育館案内標識設置工事 | 大字茂福ほか | 大字茂福ほか | 一般競争入札 | とび・土工 | 4～6月 | 3か月 | 案内標識設置 | |