

## 参考数量書の修正について

令和2年6月10日公告 No.76 あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事

6月10日修正

### 【修正内容】

参考数量書工事内訳において下記内容を追記

- ・ 共通費備考欄に工期 382 日
- ・ 共通仮設費備考欄に積上げ共通仮設費