

令和3年5月12日公告 No.64 富田9号線ほか2線富田駅前交通安全施設整備工事  
5月19日修正

【修正内容】

間接工事費(積上)表 準備費 積算条件において下記内容を修正

正	誤
ダンプトラック 10t	ダンプトラック 2t