

工事費内訳書の修正について

令和3年11月17日公告 No.327 水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事

11月18日修正

【修正内容】

工事費内訳書の法面整形及び舗装目地復旧について、数量が誤っていたため、正しいものに修正する。

法面整形	1 m ²	→	35 m ²
------	------------------	---	-------------------

舗装目地復旧	1 式	→	122m
--------	-----	---	------