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工事車両の出入口は、①公園メインゲート側、②北側橋梁、③南側桟橋
のうち、どちらを想定されているのでしょうか。

南側橋梁については老朽化のため通行不可です。北側橋梁を出入りに
使用してください。しかし、この橋梁は耐荷重２０ｔであるため、それを超
える車両の出入りについては、公園メインゲートを使用してください。

工事エリアの仮囲いはどのように考えればよろしいですか。

特記仕様書　№２　安全対策関係
交通管理要員の配置場所と配置日数をご教示下さい。

計画工程表を開示していただきたいのですが。

地質調査報告書の閲覧をさせていただきたいのですが。

中央緑地公園の一部閉鎖エリアについて市からのお知らせに掲載せれ
ていますが、当工事期間の閉鎖エリアは同様と考えてよろしいですか。

当工事以前に別工事で施工となります。

北側橋梁（緑地公園橋）付近に　１人／日　配置で　１４１日です。

作成しておりません。

事前に連絡をいただければ、市街地整備・公園課にて閲覧可能です。

同様です。

工事名：中央緑地サッカー場整備工事

質疑（応答記録）

質　疑　事　項 回　答

公告№　　：　№　３９５　 公告日　　：　平成２８年１１月２２日

1/1


